



Ajuntament
de Benicarló
Oficina Tècnica

TOMO.- 5

PRESUPUESTO

Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial Sector.-11 Collet II



**Ajuntament
de Benicarló**
Oficina Tècnica

PROYECTO DE URBANIZACIÓN.- SECTOR 11 COLLET II

PRESUPUESTO.

INDICE.-

- 1.- Cuadro de Precios nº1.
- 2.- Cuadro de Precios nº2.
- 3.- Presupuesto y Medición, FASE.-1.
- 4.- Resumen del P.E.M., FASE.-1.
- 5.- Presupuesto y Medición, FASE.-2.
- 6.- Resumen del P.E.M., FASE.-2.
- 7.- Presupuesto y Medición, FASE.-3.
- 8.- Resumen del P.E.M., FASE.-3.
- 9.- Resumen de Presupuesto Total, FASE.-1, 2 y 3.



Ajuntament
de Benicarló
Oficina Tècnica

Proyecto de Urbanización del SECTOR 11, COLLET II.

PRESUPUESTO

1.- CUADRO DE PRECIOS N°1

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 1 | u Desmontaje de líneas aéreas de alumbrado público, trazado según planos, incluso desmontaje y retirada de farolas con almacenamiento para su posterior uso (2 farolas Carretera Calig), cableado, soportes de madera, hormigón o metálicos, o sujeciones a fachada, y traslado a vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción del servicio, trabajando en coordinación con la compañía proveedora del mismo. A Justificar. | 971,70 | NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON SETENTA |
| 2 | u Legalización alumbrado público, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en O.C.A. para su inspección y aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. | 1.680,07 | MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON SIETE |
| 3 | u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente para su ubicación. De dimensiones suficientes para realizar empalmes en su interior. MT-2000x1500x1500mm. Tipo Empalme, totalmente instalada. | 1.345,85 | MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO |
| 4 | u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente para su ubicación. De dimensiones MT-1500x1500x1600mm. Tipo Paso, totalmente instalada. | 1.155,48 | MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO |
| 5 | u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para tráfico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno. | 363,77 | TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE |
| 6 | u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores 100x100x95cm, formada por dos piezas base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para tráfico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno. | 469,52 | CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y DOS |
| 7 | u Arqueta prefabricada de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores 40x54x80cm, Modelo AP, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, la excavación y el posterior relleno perimetral, incluido en zanja. | 156,16 | CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON DIECISEIS |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 8 | u Arqueta prefabricada de telecomunicaciones, de dimensiones interiores 60x60x54cm, Modelo AM-600IBE, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, incluso colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada, la excavación y el posterior relleno perimetral, incluido en zanja. | 247,25 | DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTICINCO |
| 9 | u Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de alta tensión a 20 kV con poste metálico doble circuito LA-100, incluso postes metálico y entubado de cable. Protección antiescalo con pared, cimentación de dicho poste, mecanismos, crucetas, seccionadores, empalmes (botellas, etc.), autoválvulas, permisos, etc, totalmente instalado y probado. Para efectuar las operaciones de conexionada, se trabajará en la línea aérea preexistente, a la cual se entronca insertándose. | 2.121,91 | DOS MIL CIENTO VEINTIUN CON NOVENTA Y UN |
| 10 | u Trabajos de enlace de línea eléctrica subterránea de alta tensión a 20 KV con celda de entrada de centro de transformación de distribución, incluso mecanismos, empalmes (botellas, etc.), permisos, etc, totalmente instalado y probado. | 540,28 | QUINIENTOS CUARENTA CON VEINTIOCHO |
| 11 | u Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de alta tensión a 20 kV con poste metálico simple circuito LA-100, incluso postes metálico y entubado de cable. Protección antiescalo con pared, cimentación de dicho poste, mecanismos, crucetas, seccionadores, empalmes (botellas, etc.), autoválvulas, permisos, etc, totalmente instalado y probado. Para efectuar las operaciones de conexionada, se trabajará en la línea aérea preexistente, a la cual se entronca insertándose. | 1.730,31 | MIL SETECIENTOS TREINTA CON TREINTA Y UN |
| 12 | u Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. | 2.676,25 | DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTICINCO |
| 13 | u Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. | 5.067,40 | CINCO MIL SESENTA Y SIETE CON CUARENTA |
| 14 | m3 Excavación mecánica a cielo abierto en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso tierra vegetal y/o roca, arranque de árboles y tocones y demoliciones, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido. | 3,61 | TRES CON SESENTA Y UN |
| 15 | m2 Escarificado, riego y compactación del terreno, totalmente terminado. | 0,91 | CERO CON NOVENTA Y UN |
| 16 | m3 Hormigón HM-15 no estructural en protecciones, totalmente colocado y vibrado. | 50,12 | CINCUESTA CON DOCE |
| 17 | m3 Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño máximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N. | 5,86 | CINCO CON OCHENTA Y SEIS |
| 18 | m3 Base de zahorra artificial compactada al 98% de la densidad obtenida en ensayo del Proctor Modificado, totalmente terminada. | 11,87 | ONCE CON OCHENTA Y SIETE |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|---|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 19 | Tn Emulsión tipo ECL-1 en riegos de imprimación, totalmente terminada. | 196,44 | CIENTO NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO |
| 20 | Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12, tamaño máximo del árido 12mm, totalmente colocada y compactada. | 22,58 | VEINTIDOS CON CINCUENTA Y OCHO |
| 21 | Tn. Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, totalmente colocada. | 186,97 | CIENTO OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SIETE |
| 22 | Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, con árido porfídico de 12mm de tamaño máximo, totalmente colocada y compactada. | 22,24 | VEINTIDOS CON VEINTICUATRO |
| 23 | m Bordillo de hormigón bicapa de 15x28x50cm, sobre cimientado de hormigón HM-20/B/40/IIIa rejuntado con mortero de cemento, totalmente colocado. | 12,05 | DOCE CON CINCO |
| 24 | ud Plantación de morera de 4m de altura y 80-100 cm de calibre, incluso excavación de hoyo, relleno de tierras mezcladas con abono orgánico, compactado y primer riego y tutor, totalmente terminado. | 63,79 | SESENTA Y TRES CON SETENTA Y NUEVE |
| 25 | ud Plantación de ficus benjamina de 4m de altura y 80-100 cm de calibre, incluso excavación de hoyo, relleno de tierras mezcladas con abono orgánico, compactado y primer riego y tutor, totalmente terminado. | 68,26 | SESENTA Y OCHO CON VEINTISEIS |
| 26 | ud Alcorque de 0,80x0,80 m formado por una capa de pavimento autodrenante de 3cm de espesor mínimo, a abase de una mezcla de resinas y árido de granulometría de 12mm, de color adaptado al pavimento (rojo o blanco) sobre una capa de base de gravilla de granulometría 10/15mm de 10cm de espesor mínimo, totalmente terminado | 42,38 | CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO |
| 27 | m3 Relleno y extendido de tierra vegetal existente, procedente de la misma obra, con cualquier medio, incluso cribado y aporte de abono, totalmente colocada. | 16,28 | DIECISEIS CON VEINTIOCHO |
| 28 | u Acometida domiciliar de agua potable, constituida por collarín de toma roscado de fundición gris, con tornillos de acero cincado, piezas de conexión (fittings) de latón de alta resistencia, tubería de polietileno de pulgada y media de diámetro y 10 atm. de P.T., y armario para alojamiento y protección de mecanismos de hormigón (cuando no haya muro) o fundición de hierro (en muros) de 45x30cm, incluso excavación de zanja, rozas en muros, cimentación y arena de protección, totalmente terminada y probada. | 223,08 | DOSCIENTOS VEINTITRES CON OCHO |
| 29 | m2 Acera de baldosa decorativa, tipo vibracalit usualmente utilizada por el Ayuntamiento de Benicarló, de 40x40x4cm sobre capa de base de hormigón HM-20/B/40/IIIa de 20cm de espesor, incluida en el precio, incluso mortero de agarre, totalmente colocada. | 27,25 | VEINTISIETE CON VEINTICINCO |
| 30 | m2 Acera y aparcamiento a base de solera de hormigón HM-20/B/40/IIIa de 20cm de espesor medio, totalmente terminada, incluso tratamiento de acabado superficial fratasado, vibrado, y curado. | 15,70 | QUINCE CON SETENTA |
| 31 | m3 Suministro de tierra de albero, extendida en capas de 10 cm de espesor, incluso extensión, compactación y preparación de la superficie, totalmente terminada. | 20,68 | VEINTE CON SESENTA Y OCHO |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 32 | m Rigola de hormigón de 20x20x4cm sobre lecho de hormigón HM-20/B/40/IIIa con mortero de cemento 1:6 y lechada de cemento, en borde de calzada, totalmente colocado. | 6,27 | SEIS CON VEINTISIETE |
| 33 | m Pasatubos para cruce de vial de la red de agua potable de 110mm, formado por tubo de PVC corrugado de saneamiento 250mm. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x120cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor , con refuerzo de 30cm de espesor de hormigón en masa (incluido en la partida) sobre el relleno de la zanja (no incluido) y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | 40,13 | CUARENTA CON TRECE |
| 34 | m Pasatubos para cruce de vial de la red de riego de 63-50mm, formado por tubo de PVC corrugado de saneamiento 160mm. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor , con refuerzo de 30cm de espesor de hormigón en masa (incluido en la partida) sobre el relleno de la zanja (no incluido) y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | 19,65 | DIECINUEVE CON SESENTA Y CINCO |
| 35 | m Pasatubos para cruce de vial de la red de agua potable de 300-250mm, formado por tubo de PVC corrugado de saneamiento 500mm. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x140cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor , con refuerzo de 30cm de espesor de hormigón en masa (incluido en la partida) sobre el relleno de la zanja (no incluido) y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | 111,45 | CIENTO ONCE CON CUARENTA Y CINCO |
| 36 | u Legalización Centros de transformación, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y aprobación por entidad de control o inspección y tasas de Industria si procede. A justificar. | 2.315,44 | DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y CUATRO |
| 37 | u Punto de luz formado por luminaria tipo Stela de General Electric ó equivalente, de color rojo oxiron, con carcasa de fundición inyectada de aluminio en dos piezas, cierre de vidrio templado curvado, conjunto óptico con reflector de aluminio facetado en una sola pieza y anodizado, con IP66; dotada de arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente incorporado, para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250W y 27.500Lm, incluida en el precio; sobre columna troncocónica de chapa de acero al carbono de 4 mm de espesor, 10,5m de altura de color gris oxiron, modelo New York, de General Eléctric ó equivalente, totalmente instalada y en funcionamiento, con cableado interior. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | 3.674,81 | TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y UN |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 38 | u Punto de luz formado por luminaria tipo Badila de Ros ó equivalente, de color rojo oxiron, con carcasa de fundición inyectada de aluminio en dos piezas, cierre de vidrio templado curvado, conjunto óptico con reflector de aluminio facetado en una sola pieza y anodizado, con IP66; dotada de arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente incorporado, para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 100W y 27.500Lm, incluida en el precio; sobre columna troncocónica de chapa de acero al carbono de 4 mm de espesor, 5m de altura de color gris oxiron, de Ros ó equivalente, totalmente instalada y en funcionamiento, con cableado interior. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | 2.344,74 | DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CUATRO |
| 39 | m2 Demolición manual y mecánico, de inmueble aislado según memoria adjunta, con retirada de escombros a vertedero. | 12,88 | DOCE CON OCHENTA Y OCHO |
| 40 | m2 Desmontaje, encapsulado, transporte y entrada a vertedero homologado, incluso proyecto de desamiantado de cubierta formada por placas de fibrocemento. | 10,12 | DIEZ CON DOCE |
| 41 | u Desmontaje de apoyos y línea aérea de alta tensión a 20 KV, de 353 metros de longitud y 6 apoyos metálicos (1 de los cuales tipo paso A/S), 2 postes en interior IFF, ubicación y trazado según planos, incluso permisos y avales necesarios, desmontaje y retirada de cables, aisladores y soportes de madera, hormigón o metálicos, y traslado a vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía suministradora. | 6.048,82 | SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS |
| 42 | u Partida alzada, previsión gastos desmontaje centro B.T. incluyendo retirada de cableado, soportes, armarios y edificación, con traslado de restos a vertedero autorizado. Se evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía suministradora. | 6.180,00 | SEIS MIL CIENTO OCHENTA |
| 43 | m3 Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. | 42,41 | CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y UN |
| 44 | m3 Demolición de pavimento asfáltico (firme), realizado con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero. | 4,14 | CUATRO CON CATORCE |
| 45 | m2 Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, incluso recorte de juntas, retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. | 1,03 | UN CON TRES |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 46 | m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluso carga con pala y tiempo de espera del camión. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. | 1,98 | UN CON NOVENTA Y OCHO |
| 47 | u Desmante de árbol de tamaño mediano. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión. | 60,99 | SESENTA CON NOVENTA Y NUEVE |
| 48 | u Desmante de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión. | 80,25 | OCHENTA CON VEINTICINCO |
| 49 | m3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4. | 5,95 | CINCO CON NOVENTA Y CINCO |
| 50 | m3 Hormigón armado HA 30/B/20/IIIa, preparado en zapatas corridas, con una cuantía media de 40 kg de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, sin incluir encofrado, medido el volumen teórico de proyecto, según EHE-08. | 146,24 | CIENTO CUARENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO |
| 51 | m2 Muro de hormigón de 40 cm de espesor acabado visto, armado con una cuantía de acero B500S de 110.31 kg/m3 (equivalente a 46.33 kg/m2) dispuesto en barras verticales Ø16 c/15 cm y horizontales Ø16 c/15 cm en sus dos caras, incluso esperas para zócalo de acabado superior, hormigonado mediante cubilote con hormigón HA-35/B/20/IIIa, incluido el encofrado metálico, el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08. | 129,89 | CIENTO VEINTINUEVE CON OCHENTA Y NUEVE |
| 52 | m Tubo flexible corrugado simple de PVC de 63mm de diámetro nominal para empotrar, con un grado de protección mecánica 5, totalmente instalado, incluso ayudas de albañilería, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | 4,00 | CUATRO |
| 53 | u Elevación línea a poste, formada por dos tubos de acero galvanizado de diámetro nominal 50 mm y un grado de protección mecánica 9 para canalización de superficie con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según NT-IEEV/89. | 82,15 | OCHENTA Y DOS CON QUINCE |
| 54 | PA Elevación de puerta corredera existente y relleno del pavimento hasta la cota interior del cementerio. | 2.195,87 | DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SIETE |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 55 | <p>€ Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), para su valoración y/o eliminación en el ámbito territorial del consorcio de residuos de la Zona I del plan zonal de residuos de la Comunidad Valenciana.</p> <p>Residuos de Hormigón: 3.60€/Tn. Residuos cerámicos y obra de fabrica: 5.50€/Tn. Residuos Tierras, arenas, suelos y Piedras: 1.40€/Tn. Mixto de Asfalto y tierras: 14.20€/Tn.</p> | 0,80 | CERO CON OCHENTA |
| 56 | <p>u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases buc y fusibles de 250/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina de obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.</p> | 784,40 | SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA |
| 57 | <p>PA A justificar para obras accesorias en reposición de servicios, reparación, demolición e imprevistos.</p> | 22.451,50 | VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA |
| 58 | <p>ud Perforación con corte húmedo de muro de hormigón armado, de 252 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 45 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor.</p> | 102,94 | CIENTO DOS CON NOVENTA Y CUATRO |
| 59 | <p>P.A. Seguridad y Salud</p> | 19.460,88 | DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y OCHO |
| 60 | <p>u Arqueta tipo D, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100.</p> | 382,71 | TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y UN |
| 61 | <p>u Desmontaje de líneas aéreas de telefonía, trazado según planos, incluso desmontaje y retirada de cableado, soportes (6) de madera, hormigón o metálicos y traslado a vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción del servicio, trabajando en coordinación con la compañía proveedora del servicio telecomunicaciones.</p> | 971,70 | NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON SETENTA |
| 62 | <p>u Arqueta tipo H, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100.</p> | 314,61 | TRESCIENTOS CATORCE CON SESENTA Y UN |
| 63 | <p>u Arqueta tipo M, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100.</p> | 79,75 | SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO |
| 64 | <p>m Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm.</p> | 3,00 | TRES |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 65 | u Arqueta para alojamiento de válvula de corte de 80x80x80cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | 255,07 | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SIETE |
| 66 | m Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 250mm, con parte proporcional de junta estándar. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | 91,03 | NOVENTA Y UN CON TRES |
| 67 | m Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 300mm, con parte proporcional de junta estándar. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | 115,33 | CIENTO QUINCE CON TREINTA Y TRES |
| 68 | m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) para unión por junta elástica, color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 110mm de diámetro interior y espesor de pared 6.6mm. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares según NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | 17,64 | DIECISIETE CON SESENTA Y CUATRO |
| 69 | m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 250mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 14.8mm, suministrado en barras de 12m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. | 53,02 | CINCUENTA Y TRES CON DOS |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|---|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 70 | m Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x82 cm., sin incluir relleno de tierras. | 34,12 | TREINTA Y CUATRO CON DOCE |
| 71 | m Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 110 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x82 cm., sin incluir relleno de tierras. | 28,17 | VEINTIOCHO CON DIECISIETE |
| 72 | m Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 110 mm. + 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x100 cm., sin incluir relleno de tierras. | 39,19 | TREINTA Y NUEVE CON DIECINUEVE |
| 73 | m Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x82 cm., sin incluir relleno de tierras. | 28,03 | VEINTIOCHO CON TRES |
| 74 | u Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso dos bridas de fundición DN.100-4" (107/132) junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Asentada con arena, recibido de capuchón de fundición enrasada con el pavimento, con mortero de cemento M-5. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | 480,94 | CUATROCIENTOS OCHENTA CON NOVENTA Y CUATRO |
| 75 | u Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 250mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso dos bridas de fundición DN.250-10" (244-276) para junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | 1.373,84 | MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO |
| 76 | u Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 300mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso dos bridas de fundición DN.300-12" (305-326) para junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | 1.744,50 | MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|---|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 77 | m Canal de hormigón polímero para drenaje lineal de superficies. Con bastidor integrado de acero galvanizado y sistema de fijación sin tornillos. De ancho útil 10cm y altura 20cm, con pendiente incorporada. Con prefabricado inferior para salida vertical 200mm. Con reja de cobertura de fundición, para colocar en zonas con tráfico pesado (cargas de clase D-400, según DIN 19.580). Suministrado en tramos de 1m. Incluso acometida a desagüe a red general. | 78,39 | SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE |
| 78 | u Arqueta ciega de dimensiones interiores 40x40cm y altura 40cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre tubo de saneamiento/drenaje, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de ladrillo cerámico hueco sencillo, de 50x20x4cm, formato catalán, tipo supermahón, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | 70,94 | SETENTA CON NOVENTA Y CUATRO |
| 79 | u Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80cm y altura 80cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocada sobre tubo de saneamiento/drenaje, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de bardo cerámico machihembrado, de 80x25x3cm, con protección superior de hormigón HM-15 de 10cm de espesor terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | 100,46 | CIEN CON CUARENTA Y SEIS |
| 80 | u Arqueta de registro para acometida, de dimensiones interiores 35x35cm y altura 70cm, construida con fábrica de ladrillo a gafa de medio pie de espesor, recibida con mortero M-15, colocado sobre solera de hormigón de 20cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero hidrófugo M-700, y con ángulos redondeados. Con tapa y marco de fundición dúctil convencional de 40x40cm. Sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | 109,10 | CIENTO NUEVE CON DIEZ |
| 81 | u Arqueta-imbornal prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 70x30x70mm, para recogida de aguas pluviales. Con placa para sifonar. Incluyendo rejilla de fundición abatible, antirrobo y marco de fundición, para 40 Tm de carga de rotura, acabado con pintura bituminosa. Clase D-400. Marcado en pieza. Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | 158,69 | CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE |
| 82 | u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 100cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 400mm, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. | 440,60 | CUATROCIENTOS CUARENTA CON SESENTA |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|---|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 83 | u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 100cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 600/800mm, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. | 471,29 | CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON VEINTINUEVE |
| 84 | u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 220cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 400mm, anillo de hormigón en masa de 50cm de altura, para lograr la altura total, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición con juntas de goma, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. | 489,79 | CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE |
| 85 | u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 220cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 600/800mm, anillo de hormigón en masa de 50cm de altura, para lograr la altura total, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. | 537,98 | QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO |
| 86 | u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 270cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 400mm, dos anillos de hormigón en masa de 50cm de altura, para lograr la altura total, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. | 556,48 | QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 87 | u Pozo de registro rectangular, de dimensiones interiores 150x100cm y profundidad 400cm, construido mediante muros aparejados de fábrica de ladrillo macizo, recibido con mortero de cemento M-5, de 1cm de espesor, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 20cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según NTE-ISA-15. | 840,44 | OCHOCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y CUATRO |
| 88 | m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 200mm y diámetro interior 181mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 250+200mm, sobre lecho de material granular de 15cm de espesor. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | 23,08 | VEINTITRES CON OCHO |
| 89 | m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 250mm y diámetro interior 226mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 250+250mm, sobre lecho de material granular de 15cm de espesor. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | 29,91 | VEINTINUEVE CON NOVENTA Y UN |
| 90 | m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 400mm y diámetro interior 362mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+400mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | 56,93 | CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES |
| 91 | m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 600mm y diámetro interior 584mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+600mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | 107,09 | CIENTO SIETE CON NUEVE |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 92 | m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 800mm y diámetro interior 766mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+800mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | 169,27 | CIENTO SESENTA Y NUEVE CON VEINTISIETE |
| 93 | m Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm² de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | 30,74 | TREINTA CON SETENTA Y CUATRO |
| 94 | u Desmontaje de líneas aéreas de baja tensión existentes, incluso desmontaje y retirada de cableado, soportes de madera, hormigón o metálicos y traslado a vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía suministradora. | 971,70 | NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON SETENTA |
| 95 | u Centro de entrega de energía de compañía tipo 3L, en edificio prefabricado monobloque, de hormigón armado de dimensiones exteriores 1700x1600x2010mm tipo CMS-15 de ormazabal o equivalente, con aparata para compañía, formada por 3 celdas de línea, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/0201/1. | 16.888,01 | DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON UNO |
| 96 | u Centro de transformación de compañía tipo 2L+P, compuesto por 2 celdas de línea y 1 de protección, con 1 transformador de potencia, de 400 kVA y aislamiento de aceite, con doble tensión en el secundario (B1/B2). En edificio prefabricado de dimensiones exteriores 3280x2380x3045 mm tipo PFU-3/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | 32.897,40 | TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA |
| 97 | u Centro de reparto de compañía tipo 4L+1A+1P, compuesto por 4 celdas de línea motorizadas, 1 de protección motorizada, 1 de partición/remonte motorizada y telemando, con 1 transformador de potencia, de 400 kVA, y aislamiento de aceite (B2), en edificio prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | 72.619,35 | SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y CINCO |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|---|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 98 | u Centro de transformación de compañía tipo 2L+2P, compuesto por 2 celdas de línea y 2 de protección, con 2 transformadores de potencia, de 400+630 kVA, respectivamente, y aislamiento de aceite (B2), en edificio prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | 52.821,31 | CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON TREINTA Y UN |
| 99 | m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240mm ² de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 89,05 | OCHENTA Y NUEVE CON CINCO |
| 100 | m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x400mm ² de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 117,11 | CIENTO DIECISIETE CON ONCE |
| 101 | m Sección Tipo.-3. Excavación de zanja de sección 86x135cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT + tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 86x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 86x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 109,74 | CIENTO NUEVE CON SETENTA Y CUATRO |
| 102 | m Sección Tipo.-4. Excavación de zanja de sección 60x135cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 80,21 | OCHENTA CON VEINTIUN |
| 103 | m Sección Tipo.-5. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 58,20 | CINCUENTA Y OCHO CON VEINTE |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 104 | m Sección Tipo.-5A. Excavación de zanja de sección 60x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x62cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 85,54 | OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO |
| 105 | m Sección Tipo.-6. Excavación de zanja de sección 45x101cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 48,62 | CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y DOS |
| 106 | m Sección Tipo.-7. Excavación de zanja de sección 60x119cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con nueve tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 92,26 | NOVENTA Y DOS CON VEINTISEIS |
| 107 | m Sección Tipo.-8. Excavación de zanja de sección 80x148cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + once tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 80x94cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 80x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 150,04 | CIENTO CINCUENTA CON CUATRO |
| 108 | m Sección Tipo.-9. Excavación de zanja de sección 60x150cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + nueve tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x96cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 127,08 | CIENTO VEINTISIETE CON OCHO |
| 109 | m Sección Tipo.-10. Excavación de zanja de sección 60x148cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + siete tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x94cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 114,18 | CIENTO CATORCE CON DIECIOCHO |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 110 | m Sección Tipo.-11. Excavación de zanja de sección 60x133cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x79cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 103,25 | CIENTO TRES CON VEINTICINCO |
| 111 | m Sección Tipo.-12. Excavación de zanja de sección 45x148cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + cinco tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x94cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 93,35 | NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y CINCO |
| 112 | m Sección Tipo.-13. Excavación de zanja de sección 45x133cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x79cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 83,65 | OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO |
| 113 | m Sección Tipo.-14y17. Excavación de zanja de sección 45x102cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 51,30 | CINCUENTA Y UN CON TREINTA |
| 114 | m Sección Tipo.-15y22. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 34,93 | TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES |
| 115 | m Sección Tipo.-16. Excavación de zanja de sección 45x150cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x96cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 99,96 | NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 116 | m Sección Tipo.-18. Excavación de zanja de sección 80x117cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con diez tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 80x63cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 80x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 105,78 | CIENTO CINCO CON SETENTA Y OCHO |
| 117 | m Sección Tipo.-19. Excavación de zanja de sección 60x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 44,62 | CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS |
| 118 | m Sección Tipo.-20. Excavación de zanja de sección 60x117cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con siete tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x63cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 79,35 | SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO |
| 119 | m Sección Tipo.-21. Excavación de zanja de sección 60x102cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 68,41 | SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN |
| 120 | m Sección Tipo.-24. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x62cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 67,32 | SESENTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS |
| 121 | m Sección Tipo.-25. Excavación de zanja de sección 60x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x62cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 79,40 | SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|---|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 122 | m Sección Tipo.-26. Excavación de zanja de sección 60x100cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cinco tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 61,64 | SESENTA Y UN CON SESENTA Y CUATRO |
| 123 | m Sección Tipo.-27. Excavación de zanja de sección 45x100cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 44,69 | CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE |
| 124 | m Sección Tipo.-28. Excavación de zanja de sección 80x102cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con ocho tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 80x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 80x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 87,12 | OCHENTA Y SIETE CON DOCE |
| 125 | m Sección Tipo.-2. Excavación de zanja de sección 60x135cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | 90,04 | NOVENTA CON CUATRO |
| 126 | u Tapón de fundición de 110 mm. de diámetro, instalada en conducción de abastecimiento de agua, asentado con arena, según NTE/IFA-18. | 52,72 | CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y DOS |
| 127 | u Luminaria de alumbrado para la vía pública Modelo Iridium SGS253 SONT150W DN K CR FG FM de PHILIPS ó equivalente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión, reflector de aluminio anodizado y cierre vidrio plano FG, lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión de 150 W equipo de arranque electrónico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, con arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente, incorporado y columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 8 m de altura, 76 mm de diámetro, Modelo AM-10 de JOVIR ó equivalente, con puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación manguera 3x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo manguera 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | 1.338,31 | MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y UN |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 128 | u Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300 mm para cuadro de alumbrado y 750x750x300 mm para equipo de medida, con tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automáticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e interruptor automático general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj astronómico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y pequeño material para su montaje y conexionado, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | 2.651,37 | DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y SIETE |
| 129 | m Cable de cobre flexible para toma de tierra en alumbrado público formada por 1 conductores de 16 mm ² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC bicolor. Tensión nominal 0.6/1 KV, tipo RV-K, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | 5,81 | CINCO CON OCHENTA Y UN |
| 130 | m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 mm ² de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm ² de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | 7,64 | SIETE CON SESENTA Y CUATRO |
| 131 | m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 10 mm ² de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm ² de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | 9,36 | NUEVE CON TREINTA Y SEIS |
| 132 | m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 16 mm ² de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm ² de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | 12,58 | DOCE CON CINCUENTA Y OCHO |
| 133 | m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. | 25,61 | VEINTICINCO CON SESENTA Y UN |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 134 | m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por tres tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 40 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. | 32,33 | TREINTA Y DOS CON TREINTA Y TRES |
| 135 | m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por cuatro tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 40 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. | 37,40 | TREINTA Y SIETE CON CUARENTA |
| 136 | m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por seis tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x90 cm, relleno de hormigón HM 15 de 50 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. | 49,66 | CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SEIS |
| 137 | m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera. | 21,00 | VEINTIUN |
| 138 | m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por tres tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera. | 28,19 | VEINTIOCHO CON DIECINUEVE |
| 139 | m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por cuatro tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera. | 33,26 | TREINTA Y TRES CON VEINTISEIS |
| 140 | u Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | 23,64 | VEINTITRES CON SESENTA Y CUATRO |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 141 | u Cimentación de báculo o columna de altura 8-10 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.6x0.6x0.9 m y cuatro pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 60 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | 37,00 | TREINTA Y SIETE |
| 142 | u Cimentación de báculo o columna de altura 10-12m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.7x0.7x1.1m y cuatro pernos de anclaje de 25mm de diámetro y 70cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | 62,09 | SESENTA Y DOS CON NUEVE |
| 143 | u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1 m de longitud y 14 mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable flexible de cobre de 1x16 mm2 de sección, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general. | 20,93 | VEINTE CON NOVENTA Y TRES |
| 144 | u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | 60,15 | SESENTA CON QUINCE |
| 145 | u Arqueta de cruce para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 60x60x90 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | 109,33 | CIENTO NUEVE CON TREINTA Y TRES |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 146 | <p>u Columna doble, para ubicar luminaria colgada y lateral, formada por una columna troncocónica curvada de 7+5m de altura y ø76mm en punta. Fabricada en chapa de acero al carbono de 4mm de espesor , la calidad del acero S-235-JR según norma UNE-EN-ISO 10025. Placa de anclaje 40x40cm. Brazo lateral para colocar dos luminarias tipo Philips Citysoul, o equivalente. El conjunto de la columna recibe tratamiento galvanizado en caliente según norma EN-ISO 1461.</p> <p>Luminaria colgada para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones 620x246x480mm, reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio plano templado, lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de 70 W y equipo de arranque electrónico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, para montaje en báculo o columna, tipo CSP 431 FG CR/CDO-TT 70W HID-DV 70/S + SDU 11S de Philips o equivalente.</p> <p>Luminaria lateral para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones 644x400x171mm, reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio plano templado, lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de 70 W y equipo de arranque electrónico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, para montaje en báculo o columna, tipo CGP 430 FG CR/CDO-TT 70W HID-DV 70/S+ SDU 11S de Philips o equivalente.</p> <p>La columna dispondrá de puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 3x2.5mm² RV, para arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente incorporado, con 2x2.5mm² RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm², totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, ver ficha anexa.</p> | 3.494,61 | TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 147 | <p>u Columna para ubicar luminaria lateral, formada por una columna troncocónica de 6m de altura y 76mm de diámetro. Fabricada en chapa de acero al carbono de 4mm de espesor, la calidad del acero S-235-JR según norma UNE-EN-ISO 10025. Placa de anclaje 40x40cm. Brazo lateral para colocar una luminaria tipo Philips Citysoul ó equivalente. El conjunto de la columna recibe tratamiento galvanizado en caliente según norma EN-ISO 1461.</p> <p>Luminaria lateral para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio anodizado de dimensiones 644x400x171mm, reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio plano templado, lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de 70 W y equipo de arranque electrónico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, para montaje en báculo o columna, tipo CGP 430 FG CR/CDO-TT 70W HID-DV 70/S+SDU 11S de Philips o equivalente.</p> <p>La columna dispondrá de puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación manguera 3x2.5mm2 RV, para arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente incorporado, con manguera 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, ver ficha anexa.</p> | 1.947,16 | MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON DIECISEIS |
| 148 | <p>u Hidrante enterrado o bajo rasante con marcado CE, fabricado en hierro fundido y pintado en rojo, con 2 salidas de 70mm con tapones y racores tipo BCN según UNE 23400, sistema de apertura con llave de cuadrado de 25mm, entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 4", sistema de clapeta de retención de agua y arqueta completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Incluso válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. con dos bridas de fundición DN.100-4" (107/132) junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.</p> | 1.025,78 | MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y OCHO |
| 149 | <p>u Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 50x34x21mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo. Totalmente instalada.</p> | 30,97 | TREINTA CON NOVENTA Y SIETE |
| 150 | <p>m Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 32mm de diámetro nominal y 4.4mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada.</p> | 7,55 | SIETE CON CINCUENTA Y CINCO |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 151 | m Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 50mm de diámetro nominal y 6.9mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada. | 10,28 | DIEZ CON VEINTIOCHO |
| 152 | m Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 63mm de diámetro nominal y 8.6mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada. | 12,41 | DOCE CON CUARENTA Y UN |
| 153 | u Programador de riego a pilas, para 4 sectores de riego, con soporte. Con marcado AENOR. Totalmente instalado, programado y comprobado. | 251,95 | DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON NOVENTA Y CINCO |
| 154 | u Difusor emergente, cuerpo de plástico, de altura de emergencia 10cm, entrada roscada de 1/2", con tobera circular, de alcance 4.6m, caudal 0.42m³/h, presión 2.1 bar y ángulo 30°. Con marcado AENOR. Incluso collarín, conexión flexible a 1/2" con tubería de polietileno y pequeño material, instalado y comprobado. | 16,91 | DIECISEIS CON NOVENTA Y UN |
| 155 | u Toma individual para riego a base de tubería de 3/4", incluida toma a red, tubería, botón de goteo autocompensante, excavación y todos los elementos necesarios, con un rango de presiones de 0.6-3.5 bar y un caudal de 3.7 l/h. Con marcado AENOR. Totalmente instalado y comprobado. | 2,28 | DOS CON VEINTIOCHO |
| 156 | u Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilos y adaptador válvula a rosca. Con marcado AENOR. Totalmente instalada, conexionada y en correcto estado de funcionamiento. | 202,77 | DOSCIENTOS DOS CON SETENTA Y SIETE |
| 157 | u Válvula de bola metálica, para instalaciones de riego, 2 1/2" de diámetro nominal, presión nominal 25 atm. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y comprobada. | 66,71 | SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y UN |
| 158 | u Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diámetro nominal 2 1/2". Con marcado AENOR. | 648,83 | SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y TRES |
| 159 | m2 Pavimento realizado con adoquines de hormigón de varias medidas y 7cm de espesor, en varios colores, colocados sobre capa de garvancillo especial de granulometría 20/40 a pie de obra, de 5cm de espesor, relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, firme compuesto por base de 15cm de hormigón HM 20 con árido de tamaño máximo 40 mm., de consistencia plástica incluso eliminación de restos y limpieza. | 36,58 | TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y OCHO |
| 160 | m2 Pavimento realizado con adoquines de hormigón de varias medidas y 7cm de espesor, en varios colores, colocados con mortero de cemento M-5, relleno de juntas con arena, firme compuesto por base de 15cm de hormigón HM 20 con árido de tamaño máximo 40 mm., de consistencia plástica incluso eliminación de restos y limpieza. | 36,61 | TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y UN |
| 161 | m3 Pavimento realizado con material seleccionado, tendido y compactado del material al 100% del proctor modificado. | 16,92 | DIECISEIS CON NOVENTA Y DOS |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|---|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 162 | m2 Pavimento realizado con baldosa hidráulica de dos pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza. | 21,32 | VEINTIUN CON TREINTA Y DOS |
| 163 | m2 Pavimento realizado con baldosa hidráulica direccional 5 barras, de 20x20x2.5cm, color rojo, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza. | 22,10 | VEINTIDOS CON DIEZ |
| 164 | m2 Pavimento realizado con baldosa hidráulica botón, de 20x20x2.5cm, color rojo, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza. | 22,10 | VEINTIDOS CON DIEZ |
| 165 | u Papelera, de 60 litros de capacidad, constituida de plancha reforzada de 2mm. apoyada en estructura maciza y base de anclaje triangular, fijación atornillada. Acabado con pintura al horno color gris RAL 9007. Modelo Argo ó equivalente. | 71,51 | SETENTA Y UN CON CINCUENTA Y UN |
| 166 | u Banco Modelo 1800 (NeoBarcino-Silla 3 asientos de Fundición Ductil Benito ó equivalente) formado por seis tablonos de sección 110x35mm., de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado color natural, con certificado FSC, pies de fundición dúctil, con tratamiento protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión, acabado color plata, y tornillos de fijación al suelo de M10, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza. | 321,56 | TRESCIENTOS VEINTIUN CON CINCUENTA Y SEIS |
| 167 | u Banco Modelo 650 (NeoBarcino-Silla 1 asiento de Fundición Ductil Benito ó equivalente) formado por seis tablonos de sección 110x35mm., de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado color natural, con certificado FSC, pies de fundición dúctil, con tratamiento protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión, acabado color plata, y tornillos de fijación al suelo de M10, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza. | 210,43 | DOSCIENTOS DIEZ CON CUARENTA Y TRES |
| 168 | m2 Pradera de mezcla de semillas de cespced, siembra a voleo, mantillo, pase de rulo y primer riego. | 7,49 | SIETE CON CUARENTA Y NUEVE |
| 169 | u Platanus hispánica, de 16-18cm de grueso, suministrada a raíz desnuda, incluso excavación del hoyo de 1.2x1.2m, con medios manuales aporte de tierra vegetal, plantación, primer riego y tutor, con transporte incluido. | 74,01 | SETENTA Y CUATRO CON UNO |
| 170 | m Valla de defensa vial tipo bionda incluso poste perfil tubular 120.55.3mm galvanizado, captafaros, incluso excavación cimentación y tornillería. | 29,40 | VEINTINUEVE CON CUARENTA |
| 171 | m Zócalo de 80cm de altura y 20cm de espesor, realizado con bloques huecos ordinarios sobre zapata corrida de 40x30cm de hormigón en masa HM 15/B/20/IIa, incluso replanteos, excavación de la zanja por medios mecánicos, vertido y compactado del hormigón, ejecución del zócalo con bloques huecos ordinarios de 40x20x20cm, sentados con mortero de cemento aparejados, nivelación y aplomado. Parte proporcional de mermas, roturas y limpieza. | 24,28 | VEINTICUATRO CON VEINTIOCHO |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 1 | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | EN CIFRA (Euros) | EN LETRA (Euros) |
| 172 | m Muro de hormigón de 110cm de altura y 20cm de espesor acabado visto, acero B500S, armado con mallazo electrosoldado ME 20x20 Ø10-10 c/20cm a una cara, hormigonado directamente de hormigonera, con hormigón armado HA 25/B/20/IIa, incluso replanteo, nivelación, encofrado a dos caras y desencofrado, parte proporcional de mermas y limpieza. | 29,28 | VEINTINUEVE CON VEINTIOCHO |
| 173 | m Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. | 1,56 | UN CON CINCUENTA Y SEIS |
| 174 | m2 Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. | 5,99 | CINCO CON NOVENTA Y NUEVE |
| 175 | u Señal de peligro triangular de 70cm de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada. | 131,34 | CIENTO TREINTA Y UN CON TREINTA Y CUATRO |
| 176 | u Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería. | 147,47 | CIENTO CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE |
| 177 | u Señal de stop octogonal de 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada. | 173,26 | CIENTO SETENTA Y TRES CON VEINTISEIS |
| 178 | u Señal informativa circulación cuadrada, 60x60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada. | 140,86 | CIENTO CUARENTA CON OCHENTA Y SEIS |



Ajuntament
de Benicarló
Oficina Tècnica

Proyecto de Urbanización del SECTOR 11, COLLET II.

PRESUPUESTO

2.- CUADRO DE PRECIOS N°2

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|---|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 1 | <p>u de Desmontaje de líneas aéreas de alumbrado público, trazado según planos, incluso desmontaje y retirada de farolas con almacenamiento para su posterior uso (2 farolas Carretera Calig), cableado, soportes de madera, hormigón o metálicos, o sujeciones a fachada, y traslado a vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción del servicio, trabajando en coordinación con la compañía proveedora del mismo. A Justificar.</p> <p>Sin descomposición 3 % Costes Indirectos</p> | <p>943,40 28,30</p> | 971,70 |
| 2 | <p>u de Legalización alumbrado público, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en O.C.A. para su inspección y aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar.</p> <p>Sin descomposición 3 % Costes Indirectos</p> | <p>1.631,14 48,93</p> | 1.680,07 |
| 3 | <p>u de Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente para su ubicación. De dimensiones suficientes para realizar empalmes en su interior. MT-2000x1500x1500mm. Tipo Empalme, totalmente instalada.</p> <p>Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos Por redondeo</p> | <p>52,63 47,25 1.181,20 25,59 39,20 -0,02</p> | 1.345,85 |
| 4 | <p>u de Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente para su ubicación. De dimensiones MT-1500x1500x1600mm. Tipo Paso, totalmente instalada.</p> <p>Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos Por redondeo</p> | <p>50,95 38,08 1.010,84 21,97 33,65 -0,01</p> | 1.155,48 |
| 5 | <p>u de Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para tráfico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.</p> <p>Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos</p> | <p>39,68 12,56 294,01 6,92 10,60</p> | 363,77 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 6 | <p>u de Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores 100x100x95cm, formada por dos piezas base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para tráfico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.</p> <p>Mano de obra 47,66 Maquinaria 19,19 Materiales 380,05 Resto de Obra 8,93 3 % Costes Indirectos 13,68 Por redondeo 0,01</p> | | 469,52 |
| 7 | <p>u de Arqueta prefabricada de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores 40x54x80cm, Modelo AP, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, la excavación y el posterior relleno perimetral, incluido en zanja.</p> <p>Mano de obra 47,55 Materiales 101,09 Resto de Obra 2,97 3 % Costes Indirectos 4,55</p> | | 156,16 |
| 8 | <p>u de Arqueta prefabricada de telecomunicaciones, de dimensiones interiores 60x60x54cm, Modelo AM-600IBE, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, incluso colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada, la excavación y el posterior relleno perimetral, incluido en zanja.</p> <p>Mano de obra 47,55 Materiales 187,79 Resto de Obra 4,71 3 % Costes Indirectos 7,20</p> | | 247,25 |
| 9 | <p>u de Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de alta tensión a 20 kV con poste metálico doble circuito LA-100, incluso postes metálico y entubado de cable. Protección antiescalo con pared, cimentación de dicho poste, mecanismos, crucetas, seccionadores, empalmes (botellas, etc.), autoválvulas, permisos, etc, totalmente instalado y probado. Para efectuar las operaciones de conexión, se trabajará en la línea aérea preexistente, a la cual se entronca insertándose.</p> <p>Mano de obra 636,80 Maquinaria 24,32 Materiales 1.358,60 Resto de Obra 40,39 3 % Costes Indirectos 61,80</p> | | 2.121,91 |
| 10 | <p>u de Trabajos de enlace de línea eléctrica subterránea de alta tensión a 20 KV con celda de entrada de centro de transformación de distribución, incluso mecanismos, empalmes (botellas, etc.), permisos, etc, totalmente instalado y probado.</p> <p>Mano de obra 326,35 Materiales 184,05 Resto de Obra 14,14 3 % Costes Indirectos 15,74</p> | | 540,28 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|---|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 11 | u de Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de alta tensión a 20 kV con poste metálico simple circuito LA-100, incluso postes metálico y entubado de cable. Protección antiescalo con pared, cimentación de dicho poste, mecanismos, cruceetas, seccionadores, empalmes (botellas, etc.), autoválvulas, permisos, etc, totalmente instalado y probado. Para efectuar las operaciones de conexionada, se trabajará en la línea aérea preexistente, a la cual se entronca insertándose. Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 636,80 12,16 998,01 32,94 50,40 | 1.730,31 |
| 12 | u de Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. Sin descomposición 3 % Costes Indirectos | 2.598,30 77,95 | 2.676,25 |
| 13 | u de Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. Sin descomposición 3 % Costes Indirectos | 4.919,81 147,59 | 5.067,40 |
| 14 | m3 de Excavación mecánica a cielo abierto en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso tierra vegetal y/o roca, arranque de árboles y tocones y demoliciones, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido. Mano de obra Maquinaria Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 0,23 3,20 0,07 0,11 | 3,61 |
| 15 | m2 de Escarificado, riego y compactación del terreno, totalmente terminado. Mano de obra Maquinaria Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 0,08 0,78 0,02 0,03 | 0,91 |
| 16 | m3 de Hormigón HM-15 no estructural en protecciones, totalmente colocado y vibrado. Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 2,33 0,28 45,10 0,95 1,46 | 50,12 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|--|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 17 | m3 de Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño máximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N. Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 1,56 2,02 2,00 0,11 0,17 | 5,86 |
| 18 | m3 de Base de zahorra artificial compactada al 98% de la densidad obtenida en ensayo del Proctor Modificado, totalmente terminada. Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 1,56 1,11 8,62 0,23 0,35 | 11,87 |
| 19 | Tn de Emulsión tipo ECL-1 en riegos de imprimación, totalmente terminada. Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 12,44 27,29 147,25 3,74 5,72 | 196,44 |
| 20 | Tn. de Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12, tamaño máximo del árido 12mm, totalmente colocada y compactada. Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 1,27 7,57 12,65 0,43 0,66 | 22,58 |
| 21 | Tn. de Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, totalmente colocada. Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 12,44 27,29 138,23 3,56 5,45 | 186,97 |
| 22 | Tn. de Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, con árido porfídico de 12mm de tamaño máximo, totalmente colocada y compactada. Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 0,80 7,57 12,80 0,42 0,65 | 22,24 |
| 23 | m de Bordillo de hormigón bicapa de 15x28x50cm, sobre cimiento de hormigón HM-20/B/40/IIIa rejuntado con mortero de cemento, totalmente colocado. Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 5,37 6,10 0,23 0,35 | 12,05 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 24 | ud de Plantación de morera de 4m de altura y 80-100 cm de calibre, incluso excavación de hoyo, relleno de tierras mezcladas con abono orgánico, compactado y primer riego y tutor, totalmente terminado. | | |
| | Mano de obra | 10,00 | |
| | Maquinaria | 9,73 | |
| | Materiales | 40,99 | |
| | Resto de Obra | 1,21 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,86 | |
| | | | 63,79 |
| 25 | ud de Plantación de ficus benjamina de 4m de altura y 80-100 cm de calibre, incluso excavación de hoyo, relleno de tierras mezcladas con abono orgánico, compactado y primer riego y tutor, totalmente terminado. | | |
| | Mano de obra | 10,00 | |
| | Maquinaria | 9,73 | |
| | Materiales | 45,24 | |
| | Resto de Obra | 1,30 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,99 | |
| | | | 68,26 |
| 26 | ud de Alcorque de 0,80x0,80 m formado por una capa de pavimento autodrenante de 3cm de espesor mínimo, a abase de una mezcla de resinas y árido de granulometría de 12mm, de color adaptado al pavimento (rojo o blanco) sobre una capa de base de gravilla de granulometría 10/15mm de 10cm de espesor mínimo, totalmente terminado | | |
| | Mano de obra | 7,10 | |
| | Materiales | 33,24 | |
| | Resto de Obra | 0,81 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,23 | |
| | | | 42,38 |
| 27 | m3 de Relleno y extendido de tierra vegetal existente, procedente de la misma obra, con cualquier medio, incluso cribado y aporte de abono, totalmente colocada. | | |
| | Mano de obra | 7,89 | |
| | Maquinaria | 5,01 | |
| | Materiales | 2,60 | |
| | Resto de Obra | 0,31 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,47 | |
| | | | 16,28 |
| 28 | u de Acometida domiciliar de agua potable, constituida por collarín de toma roscado de fundición gris, con tornillos de acero cincado, piezas de conexión (fittings) de latón de alta resistencia, tubería de polietileno de pulgada y media de diámetro y 10 atm. de P.T., y armario para alojamiento y protección de mecanismos de hormigón (cuando no haya muro) o fundición de hierro (en muros) de 45x30cm, incluso excavación de zanja, rozas en muros, cimentación y arena de protección, totalmente terminada y probada. | | |
| | Mano de obra | 33,33 | |
| | Maquinaria | 12,16 | |
| | Materiales | 166,84 | |
| | Resto de Obra | 4,25 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 6,50 | |
| | | | 223,08 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 29 | m2 de Acera de baldosa decorativa, tipo vibrazolit usualmente utilizada por el Ayuntamiento de Benicarló, de 40x40x4cm sobre capa de base de hormigón HM-20/B/40/IIIa de 20cm de espesor, incluida en el precio, incluso mortero de agarre, totalmente colocada. | | |
| | Mano de obra | 4,18 | |
| | Materiales | 21,76 | |
| | Resto de Obra | 0,52 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,79 | |
| | | | 27,25 |
| 30 | m2 de Acera y aparcamiento a base de solera de hormigón HM-20/B/40/IIIa de 20cm de espesor medio, totalmente terminada, incluso tratamiento de acabado superficial fratasado, vibrado, y curado. | | |
| | Mano de obra | 3,34 | |
| | Materiales | 11,60 | |
| | Resto de Obra | 0,30 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,46 | |
| | | | 15,70 |
| 31 | m3 de Suministro de tierra de albero, extendida en capas de 10 cm de espesor, incluso extensión, compactación y preparación de la superficie, totalmente terminada. | | |
| | Mano de obra | 7,89 | |
| | Maquinaria | 4,53 | |
| | Materiales | 7,27 | |
| | Resto de Obra | 0,39 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,60 | |
| | | | 20,68 |
| 32 | m de Rigola de hormigón de 20x20x4cm sobre lecho de hormigón HM-20/B/40/IIIa con mortero de cemento 1:6 y lechada de cemento, en borde de calzada, totalmente colocado. | | |
| | Mano de obra | 2,38 | |
| | Materiales | 3,59 | |
| | Resto de Obra | 0,12 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,18 | |
| | | | 6,27 |
| 33 | m de Pasatubos para cruce de vial de la red de agua potable de 110mm, formado por tubo de PVC corrugado de saneamiento 250mm. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x120cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor, con refuerzo de 30cm de espesor de hormigón en masa (incluido en la partida) sobre el relleno de la zanja (no incluido) y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | |
| | Mano de obra | 2,33 | |
| | Maquinaria | 0,28 | |
| | Materiales | 35,59 | |
| | Resto de Obra | 0,76 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,17 | |
| | | | 40,13 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 34 | m de Pasatubos para cruce de vial de la red de riego de 63-50mm, formado por tubo de PVC corrugado de saneamiento 160mm. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor , con refuerzo de 30cm de espesor de hormigón en masa (incluido en la partida) sobre el relleno de la zanja (no incluido) y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | |
| | Mano de obra | 2,33 | |
| | Maquinaria | 0,28 | |
| | Materiales | 16,10 | |
| | Resto de Obra | 0,37 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,57 | |
| | | | 19,65 |
| 35 | m de Pasatubos para cruce de vial de la red de agua potable de 300-250mm, formado por tubo de PVC corrugado de saneamiento 500mm. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x140cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor , con refuerzo de 30cm de espesor de hormigón en masa (incluido en la partida) sobre el relleno de la zanja (no incluido) y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | |
| | Mano de obra | 2,33 | |
| | Maquinaria | 0,28 | |
| | Materiales | 103,47 | |
| | Resto de Obra | 2,12 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 3,25 | |
| | | | 111,45 |
| 36 | u de Legalización Centros de transformación, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y aprobación por entidad de control o inspección y tasas de Industria si procede. A justificar. | | |
| | Sin descomposición | 2.248,00 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 67,44 | |
| | | | 2.315,44 |
| 37 | u de Punto de luz formado por luminaria tipo Stela de General Electric ó equivalente, de color rojo oxiron, con carcasa de fundición inyectada de aluminio en dos piezas, cierre de vidrio templado curvado, conjunto óptico con reflector de aluminio facetado en una sola pieza y anodizado, con IP66; dotada de arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente incorporado, para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250W y 27.500Lm, incluida en el precio; sobre columna troncocónica de chapa de acero al carbono de 4 mm de espesor, 10,5m de altura de color gris oxiron, modelo New York, de General Eléctric ó equivalente, totalmente instalada y en funcionamiento, con cableado interior. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | |
| | Mano de obra | 29,85 | |
| | Maquinaria | 7,57 | |
| | Materiales | 3.460,40 | |
| | Resto de Obra | 69,96 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 107,03 | |
| | | | 3.674,81 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 38 | u de Punto de luz formado por luminaria tipo Badila de Ros ó equivalente, de color rojo oxiron, con carcasa de fundición inyectada de aluminio en dos piezas, cierre de vidrio templado curvado, conjunto óptico con reflector de aluminio facetado en una sola pieza y anodizado, con IP66; dotada de arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente incorporado, para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 100W y 27.500Lm, incluida en el precio; sobre columna troncocónica de chapa de acero al carbono de 4 mm de espesor, 5m de altura de color gris oxiron, de Ros ó equivalente, totalmente instalada y en funcionamiento, con cableado interior. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | |
| | Mano de obra | 29,85 | |
| | Maquinaria | 7,57 | |
| | Materiales | 2.194,39 | |
| | Resto de Obra | 44,64 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 68,29 | |
| | | | 2.344,74 |
| 39 | m2 de Demolición manual y mecánico, de inmueble aislado según memoria adjunta, con retirada de escombros a vertedero. | | |
| | Sin descomposición | 12,50 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,38 | |
| | | | 12,88 |
| 40 | m2 de Desmontaje, encapsulado, transporte y entrada a vertedero homologado, incluso proyecto de desamiantado de cubierta formada por placas de fibrocemento. | | |
| | Sin descomposición | 9,83 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,29 | |
| | | | 10,12 |
| 41 | u de Desmontaje de apoyos y línea aérea de alta tensión a 20 KV, de 353 metros de longitud y 6 apoyos metálicos (1 de los cuales tipo paso A/S), 2 postes en interior IFF, ubicación y trazado según planos, incluso permisos y avales necesarios, desmontaje y retirada de cables, aisladores y soportes de madera, hormigón o metálicos, y traslado a vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía suministradora. | | |
| | Sin descomposición | 5.872,64 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 176,18 | |
| | | | 6.048,82 |
| 42 | u de Partida alzada, previsión gastos desmontaje centro B.T. incluyendo retirada de cableado, soportes, armarios y edificación, con traslado de restos a vertedero autorizado. Se evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía suministradora. | | |
| | Sin descomposición | 6.000,00 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 180,00 | |
| | | | 6.180,00 |
| 43 | m3 de Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. | | |
| | Mano de obra | 26,62 | |
| | Maquinaria | 13,74 | |
| | Resto de Obra | 0,81 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,24 | |
| | | | 42,41 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 44 | m3 de Demolición de pavimento asfáltico (firme), realizado con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero. Mano de obra Maquinaria Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 0,47 3,47 0,08 0,12 | 4,14 |
| 45 | m2 de Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, incluso recorte de juntas, retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. Mano de obra Maquinaria Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 0,11 0,87 0,02 0,03 | 1,03 |
| 46 | m3 de Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluso carga con pala y tiempo de espera del camión. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. Maquinaria Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 1,88 0,04 0,06 | 1,98 |
| 47 | u de Desmote de árbol de tamaño mediano. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión. Mano de obra Maquinaria Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 17,12 40,93 1,16 1,78 | 60,99 |
| 48 | u de Desmote de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión. Mano de obra Maquinaria Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 17,12 59,26 1,53 2,34 | 80,25 |
| 49 | m3 de Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4. Mano de obra Maquinaria Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 0,78 4,89 0,11 0,17 | 5,95 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|---|--------------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 50 | m3 de Hormigón armado HA 30/B/20/IIIa, preparado en zapatas corridas, con una cuantía media de 40 kg de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, sin incluir encofrado, medido el volumen teórico de proyecto, según EHE-08. Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 41,24 0,43 97,50 2,81 4,26 | 146,24 |
| 51 | m2 de Muro de hormigón de 40 cm de espesor acabado visto, armado con una cuantía de acero B500S de 110.31 kg/m3 (equivalente a 46.33 kg/m2) dispuesto en barras verticales Ø16 c/15 cm y horizontales Ø16 c/15 cm en sus dos caras, incluso esperas para zócalo de acabado superior, hormigonado mediante cubilote con hormigón HA-35/B/20/IIIa, incluido el encofrado metálico, el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08. Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 34,76 11,07 77,81 2,47 3,78 | 129,89 |
| 52 | m de Tubo flexible corrugado simple de PVC de 63mm de diámetro nominal para empotrar, con un grado de protección mecánica 5, totalmente instalado, incluso ayudas de albañilería, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 1,58 2,22 0,08 0,12 | 4,00 |
| 53 | u de Elevación línea a poste, formada por dos tubos de acero galvanizado de diámetro nominal 50 mm y un grado de protección mecánica 9 para canalización de superficie con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según NT-IEEV/89. Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 5,12 73,08 1,56 2,39 | 82,15 |
| 54 | PA de Elevación de puerta corredera existente y relleno del pavimento hasta la cota interior del cementerio. Sin descomposición 3 % Costes Indirectos | 2.131,91 63,96 | 2.195,87 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|-----------------|---------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 55 | <p>€ de Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), para su valoración y/o eliminación en el ámbito territorial del consorcio de residuos de la Zona I del plan zonal de residuos de la Comunidad Valenciana.</p> <p>Residuos de Hormigón: 3.60€/Tn. Residuos cerámicos y obra de fabrica: 5.50€/Tn. Residuos Tierras, arenas, suelos y Piedras: 1.40€/Tn. Mixto de Asfalto y tierras: 14.20€/Tn.</p> <p>Sin descomposición 0,78 3 % Costes Indirectos 0,02</p> | | 0,80 |
| 56 | <p>u de Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases buc y fusibles de 250/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina de obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.</p> <p>Mano de obra 8,34 Materiales 738,28 Resto de Obra 14,93 3 % Costes Indirectos 22,85</p> | | 784,40 |
| 57 | <p>PA de A justificar para obras accesorias en reposición de servicios, reparación, demolición e imprevistos.</p> <p>Sin descomposición 21.797,57 3 % Costes Indirectos 653,93</p> | | 22.451,50 |
| 58 | <p>ud de Perforación con corte húmedo de muro de hormigón armado, de 252 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 45 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor.</p> <p>Mano de obra 37,77 Maquinaria 60,21 Resto de Obra 1,96 3 % Costes Indirectos 3,00</p> | | 102,94 |
| 59 | <p>P.A. de Seguridad y Salud</p> <p>Sin descomposición 18.894,06 3 % Costes Indirectos 566,82</p> | | 19.460,88 |
| 60 | <p>u de Arqueta tipo D, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100.</p> <p>Mano de obra 39,39 Maquinaria 10,57 Materiales 314,32 Resto de Obra 7,28 3 % Costes Indirectos 11,15</p> | | 382,71 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|---|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 61 | u de Desmontaje de líneas aéreas de telefonía, trazado según planos, incluso desmontaje y retirada de cableado, soportes (6) de madera, hormigón o metálicos y traslado a vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción del servicio, trabajando en coordinación con la compañía proveedora del servicio telecomunicaciones. Sin descomposición 3 % Costes Indirectos | 943,40 28,30 | 971,70 |
| 62 | u de Arqueta tipo H, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100. Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos Por redondeo | 26,13 6,09 267,24 5,98 9,16 0,01 | 314,61 |
| 63 | u de Arqueta tipo M, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100. Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 17,80 1,16 56,95 1,52 2,32 | 79,75 |
| 64 | m de Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm. Mano de obra Maquinaria Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 1,56 1,29 0,06 0,09 | 3,00 |
| 65 | u de Arqueta para alojamiento de válvula de corte de 80x80x80cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 123,74 119,04 4,86 7,43 | 255,07 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 66 | m de Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 250mm, con parte proporcional de junta estándar . Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | |
| | Mano de obra | 9,24 | |
| | Maquinaria | 1,08 | |
| | Materiales | 76,33 | |
| | Resto de Obra | 1,73 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,65 | |
| | | | 91,03 |
| 67 | m de Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 300mm, con parte proporcional de junta estándar . Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | |
| | Mano de obra | 9,91 | |
| | Maquinaria | 1,08 | |
| | Materiales | 98,78 | |
| | Resto de Obra | 2,20 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 3,36 | |
| | | | 115,33 |
| 68 | m de Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) para unión por junta elástica, color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 110mm de diámetro interior y espesor de pared 6.6mm. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares según NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | |
| | Mano de obra | 6,75 | |
| | Materiales | 10,04 | |
| | Resto de Obra | 0,34 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,51 | |
| | | | 17,64 |
| 69 | m de Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 250mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 14.8mm, suministrado en barras de 12m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. | | |
| | Mano de obra | 7,91 | |
| | Maquinaria | 1,08 | |
| | Materiales | 41,48 | |
| | Resto de Obra | 1,01 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,54 | |
| | | | 53,02 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 70 | m de Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x82 cm., sin incluir relleno de tierras. | | |
| | Mano de obra | 10,51 | |
| | Maquinaria | 1,81 | |
| | Materiales | 20,17 | |
| | Resto de Obra | 0,65 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,99 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 34,12 |
| 71 | m de Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 110 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x82 cm., sin incluir relleno de tierras. | | |
| | Mano de obra | 7,19 | |
| | Maquinaria | 1,81 | |
| | Materiales | 17,83 | |
| | Resto de Obra | 0,53 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,82 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 28,17 |
| 72 | m de Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 110 mm. + 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x100 cm., sin incluir relleno de tierras. | | |
| | Mano de obra | 8,76 | |
| | Maquinaria | 2,20 | |
| | Materiales | 26,34 | |
| | Resto de Obra | 0,75 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,14 | |
| | | | 39,19 |
| 73 | m de Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x82 cm., sin incluir relleno de tierras. | | |
| | Mano de obra | 10,51 | |
| | Maquinaria | 1,81 | |
| | Materiales | 14,37 | |
| | Resto de Obra | 0,53 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,82 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 28,03 |
| 74 | u de Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso dos bridas de fundición DN.100-4" (107/132) junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Asentada con arena, recibido de capuchón de fundición enrasada con el pavimento, con mortero de cemento M-5. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | | |
| | Mano de obra | 18,61 | |
| | Materiales | 439,17 | |
| | Resto de Obra | 9,16 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 14,01 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 480,94 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 75 | u de Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 250mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso dos bridas de fundición DN.250-10" (244-276) para junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | | |
| | Mano de obra | 47,76 | |
| | Materiales | 1.259,92 | |
| | Resto de Obra | 26,15 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 40,01 | |
| | | | 1.373,84 |
| 76 | u de Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 300mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso dos bridas de fundición DN.300-12" (305-326) para junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | | |
| | Mano de obra | 56,72 | |
| | Materiales | 1.603,76 | |
| | Resto de Obra | 33,21 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 50,81 | |
| | | | 1.744,50 |
| 77 | m de Canal de hormigón polímero para drenaje lineal de superficies. Con bastidor integrado de acero galvanizado y sistema de fijación sin tornillos. De ancho útil 10cm y altura 20cm, con pendiente incorporada. Con preformado inferior para salida vertical 200mm. Con reja de cobertura de fundición, para colocar en zonas con tráfico pesado (cargas de clase D-400, según DIN 19.580). Suministrado en tramos de 1m. Incluso acometida a desagüe a red general. | | |
| | Mano de obra | 14,15 | |
| | Materiales | 60,47 | |
| | Resto de Obra | 1,49 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,28 | |
| | | | 78,39 |
| 78 | u de Arqueta ciega de dimensiones interiores 40x40cm y altura 40cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre tubo de saneamiento/drenaje, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de ladrillo cerámico hueco sencillo, de 50x20x4cm, formato catalán, tipo supermahón, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | | |
| | Mano de obra | 43,28 | |
| | Materiales | 24,25 | |
| | Resto de Obra | 1,35 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,07 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 70,94 |
| 79 | u de Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80cm y altura 80cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocada sobre tubo de saneamiento/drenaje, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de bardo cerámico machihembrado, de 80x25x3cm, con protección superior de hormigón HM-15 de 10cm de espesor terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | | |
| | Mano de obra | 52,17 | |
| | Materiales | 43,46 | |
| | Resto de Obra | 1,91 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,93 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 100,46 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|---|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 80 | <p>u de Arqueta de registro para acometida, de dimensiones interiores 35x35cm y altura 70cm, construida con fábrica de ladrillo a gafa de medio pie de espesor, recibida con mortero M-15, colocado sobre solera de hormigón de 20cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero hidrófugo M-700, y con ángulos redondeados. Con tapa y marco de fundición dúctil convencional de 40x40cm. Sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.</p> <p>Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos Por redondeo</p> | <p>66,20 37,65 2,08 3,18 -0,01</p> | 109,10 |
| 81 | <p>u de Arqueta-imbornal prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 70x30x70mm, para recogida de aguas pluviales. Con placa para sifonar. Incluyendo rejilla de fundición abatible, antirrobo y marco de fundición, para 40 Tm de carga de rotura, acabado con pintura bituminosa. Clase D-400. Marcado en pieza. Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.</p> <p>Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos</p> | <p>33,33 117,72 3,02 4,62</p> | 158,69 |
| 82 | <p>u de Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 100cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 400mm, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.</p> <p>Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos Por redondeo</p> | <p>50,28 369,09 8,39 12,83 0,01</p> | 440,60 |
| 83 | <p>u de Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 100cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 600/800mm, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.</p> <p>Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos Por redondeo</p> | <p>50,28 398,30 8,97 13,73 0,01</p> | 471,29 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|---|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 84 | <p>u de Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 220cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 400mm, anillo de hormigón en masa de 50cm de altura, para lograr la altura total, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición con juntas de goma, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.</p> <p>Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos Por redondeo</p> | <p>50,28 415,91 9,32 14,27 0,01</p> | 489,79 |
| 85 | <p>u de Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 220cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 600/800mm, anillo de hormigón en masa de 50cm de altura, para lograr la altura total, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.</p> <p>Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos Por redondeo</p> | <p>66,94 445,12 10,24 15,67 0,01</p> | 537,98 |
| 86 | <p>u de Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 270cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 400mm, dos anillos de hormigón en masa de 50cm de altura, para lograr la altura total, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.</p> <p>Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos Por redondeo</p> | <p>66,94 462,73 10,59 16,21 0,01</p> | 556,48 |
| 87 | <p>u de Pozo de registro rectangular, de dimensiones interiores 150x100cm y profundidad 400cm, construido mediante muros aparejados de fábrica de ladrillo macizo, recibido con mortero de cemento M-5, de 1cm de espesor, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 20cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según NTE-ISA-15.</p> <p>Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos</p> | <p>204,13 5,13 590,70 16,00 24,48</p> | 840,44 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 88 | m de Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 200mm y diámetro interior 181mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 250+200mm, sobre lecho de material granular de 15cm de espesor. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | |
| | Mano de obra | 9,89 | |
| | Materiales | 12,08 | |
| | Resto de Obra | 0,44 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,67 | |
| | | | 23,08 |
| 89 | m de Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 250mm y diámetro interior 226mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 250+250mm, sobre lecho de material granular de 15cm de espesor. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | |
| | Mano de obra | 9,89 | |
| | Materiales | 18,58 | |
| | Resto de Obra | 0,57 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,87 | |
| | | | 29,91 |
| 90 | m de Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 400mm y diámetro interior 362mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+400mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | |
| | Mano de obra | 8,23 | |
| | Materiales | 45,96 | |
| | Resto de Obra | 1,08 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,66 | |
| | | | 56,93 |
| 91 | m de Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 600mm y diámetro interior 584mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+600mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | |
| | Mano de obra | 10,77 | |
| | Materiales | 91,16 | |
| | Resto de Obra | 2,04 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 3,12 | |
| | | | 107,09 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 92 | m de Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 800mm y diámetro interior 766mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+800mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | |
| | Mano de obra | 13,33 | |
| | Materiales | 147,79 | |
| | Resto de Obra | 3,22 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 4,93 | |
| | | | 169,27 |
| 93 | m de Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm² de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | |
| | Mano de obra | 10,45 | |
| | Materiales | 18,80 | |
| | Resto de Obra | 0,59 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,90 | |
| | | | 30,74 |
| 94 | u de Desmontaje de líneas aéreas de baja tensión existentes, incluso desmontaje y retirada de cableado, soportes de madera, hormigón o metálicos y traslado a vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía suministradora. | | |
| | Sin descomposición | 943,40 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 28,30 | |
| | | | 971,70 |
| 95 | u de Centro de entrega de energía de compañía tipo 3L, en edificio prefabricado monobloque, de hormigón armado de dimensiones exteriores 1700x1600x2010mm tipo CMS-15 de ormazabal o equivalente, con aparatamiento para compañía, formada por 3 celdas de línea, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/0201/1. | | |
| | Mano de obra | 241,68 | |
| | Maquinaria | 18,07 | |
| | Materiales | 15.814,90 | |
| | Resto de Obra | 321,48 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 491,88 | |
| | | | 16.888,01 |
| 96 | u de Centro de transformación de compañía tipo 2L+P, compuesto por 2 celdas de línea y 1 de protección, con 1 transformador de potencia, de 400 kVA y aislamiento de aceite, con doble tensión en el secundario (B1/B2). En edificio prefabricado de dimensiones exteriores 3280x2380x3045 mm tipo PFU-3/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | | |
| | Mano de obra | 257,92 | |
| | Maquinaria | 59,84 | |
| | Materiales | 30.994,42 | |
| | Resto de Obra | 627,04 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 958,18 | |
| | | | 32.897,40 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|---|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 97 | <p>u de Centro de reparto de compañía tipo 4L+1A+1P, compuesto por 4 celdas de línea motorizadas, 1 de protección motorizada, 1 de partición/remonte motorizada y telemando, con 1 transformador de potencia, de 400 kVA, y aislamiento de aceite (B2), en edificio prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.</p> <p>Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos</p> | <p>309,45 68,66 68.743,73 1.382,38 2.115,13</p> | 72.619,35 |
| 98 | <p>u de Centro de transformación de compañía tipo 2L+2P, compuesto por 2 celdas de línea y 2 de protección, con 2 transformadores de potencia, de 400+630 kVA, respectivamente, y aislamiento de aceite (B2), en edificio prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.</p> <p>Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos</p> | <p>309,45 68,66 49.899,23 1.005,49 1.538,48</p> | 52.821,31 |
| 99 | <p>m de Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.</p> <p>Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos</p> | <p>7,46 77,30 1,70 2,59</p> | 89,05 |
| 100 | <p>m de Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x400mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.</p> <p>Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos</p> | <p>7,46 104,01 2,23 3,41</p> | 117,11 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 101 | m de Sección Tipo.-3. Excavación de zanja de sección 86x135cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT + tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 86x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 86x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 13,13 | |
| | Maquinaria | 6,55 | |
| | Materiales | 84,78 | |
| | Resto de Obra | 2,09 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 3,20 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 109,74 |
| 102 | m de Sección Tipo.-4. Excavación de zanja de sección 60x135cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,65 | |
| | Maquinaria | 4,57 | |
| | Materiales | 59,13 | |
| | Resto de Obra | 1,52 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,34 | |
| | | | 80,21 |
| 103 | m de Sección Tipo.-5. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,31 | |
| | Maquinaria | 3,02 | |
| | Materiales | 40,08 | |
| | Resto de Obra | 1,10 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,70 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 58,20 |
| 104 | m de Sección Tipo.-5A. Excavación de zanja de sección 60x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x62cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,41 | |
| | Maquinaria | 3,81 | |
| | Materiales | 65,20 | |
| | Resto de Obra | 1,63 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,49 | |
| | | | 85,54 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 105 | m de Sección Tipo.-6. Excavación de zanja de sección 45x101cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,25 | |
| | Maquinaria | 2,68 | |
| | Materiales | 31,35 | |
| | Resto de Obra | 0,92 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,42 | |
| | | | 48,62 |
| 106 | m de Sección Tipo.-7. Excavación de zanja de sección 60x119cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con nueve tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,43 | |
| | Maquinaria | 3,91 | |
| | Materiales | 71,49 | |
| | Resto de Obra | 1,75 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,69 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 92,26 |
| 107 | m de Sección Tipo.-8. Excavación de zanja de sección 80x148cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + once tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 80x94cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 80x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,89 | |
| | Maquinaria | 6,34 | |
| | Materiales | 123,58 | |
| | Resto de Obra | 2,85 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 4,37 | |
| | Por redondeo | 0,01 | |
| | | | 150,04 |
| 108 | m de Sección Tipo.-9. Excavación de zanja de sección 60x150cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + nueve tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x96cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,57 | |
| | Maquinaria | 4,82 | |
| | Materiales | 103,59 | |
| | Resto de Obra | 2,41 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 3,70 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 127,08 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 109 | m de Sección Tipo.-10. Excavación de zanja de sección 60x148cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + siete tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x94cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,56 | |
| | Maquinaria | 4,75 | |
| | Materiales | 91,37 | |
| | Resto de Obra | 2,17 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 3,33 | |
| | | | 114,18 |
| 110 | m de Sección Tipo.-11. Excavación de zanja de sección 60x133cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x79cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,49 | |
| | Maquinaria | 4,31 | |
| | Materiales | 81,48 | |
| | Resto de Obra | 1,96 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 3,01 | |
| | | | 103,25 |
| 111 | m de Sección Tipo.-12. Excavación de zanja de sección 45x148cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + cinco tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x94cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,31 | |
| | Maquinaria | 3,57 | |
| | Materiales | 72,99 | |
| | Resto de Obra | 1,77 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,72 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 93,35 |
| 112 | m de Sección Tipo.-13. Excavación de zanja de sección 45x133cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x79cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,26 | |
| | Maquinaria | 3,23 | |
| | Materiales | 64,13 | |
| | Resto de Obra | 1,60 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,44 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 83,65 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 113 | m de Sección Tipo.-14y17. Excavación de zanja de sección 45x102cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,15 | |
| | Maquinaria | 2,56 | |
| | Materiales | 34,14 | |
| | Resto de Obra | 0,98 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,49 | |
| | Por redondeo | -0,02 | |
| | | | 51,30 |
| 114 | m de Sección Tipo.-15y22. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,09 | |
| | Maquinaria | 2,18 | |
| | Materiales | 18,99 | |
| | Resto de Obra | 0,66 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,02 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 34,93 |
| 115 | m de Sección Tipo.-16. Excavación de zanja de sección 45x150cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x96cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,32 | |
| | Maquinaria | 3,61 | |
| | Materiales | 79,23 | |
| | Resto de Obra | 1,90 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,91 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 99,96 |
| 116 | m de Sección Tipo.-18. Excavación de zanja de sección 80x117cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con diez tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 80x63cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 80x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,70 | |
| | Maquinaria | 5,13 | |
| | Materiales | 82,85 | |
| | Resto de Obra | 2,01 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 3,08 | |
| | Por redondeo | 0,01 | |
| | | | 105,78 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 117 | m de Sección Tipo.-19. Excavación de zanja de sección 60x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,27 | |
| | Maquinaria | 2,90 | |
| | Materiales | 27,30 | |
| | Resto de Obra | 0,85 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,30 | |
| | | | 44,62 |
| 118 | m de Sección Tipo.-20. Excavación de zanja de sección 60x117cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con siete tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x63cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,42 | |
| | Maquinaria | 3,84 | |
| | Materiales | 59,27 | |
| | Resto de Obra | 1,51 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,31 | |
| | | | 79,35 |
| 119 | m de Sección Tipo.-21. Excavación de zanja de sección 60x102cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,35 | |
| | Maquinaria | 3,40 | |
| | Materiales | 49,37 | |
| | Resto de Obra | 1,30 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,99 | |
| | | | 68,41 |
| 120 | m de Sección Tipo.-24. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x62cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,20 | |
| | Maquinaria | 2,87 | |
| | Materiales | 49,02 | |
| | Resto de Obra | 1,29 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,96 | |
| | Por redondeo | -0,02 | |
| | | | 67,32 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 121 | m de Sección Tipo.-25. Excavación de zanja de sección 60x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x62cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,41 | |
| | Maquinaria | 3,81 | |
| | Materiales | 59,36 | |
| | Resto de Obra | 1,51 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,31 | |
| | | | 79,40 |
| 122 | m de Sección Tipo.-26. Excavación de zanja de sección 60x100cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cinco tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,34 | |
| | Maquinaria | 3,34 | |
| | Materiales | 42,99 | |
| | Resto de Obra | 1,17 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,80 | |
| | | | 61,64 |
| 123 | m de Sección Tipo.-27. Excavación de zanja de sección 45x100cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,14 | |
| | Maquinaria | 2,51 | |
| | Materiales | 27,90 | |
| | Resto de Obra | 0,85 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,30 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 44,69 |
| 124 | m de Sección Tipo.-28. Excavación de zanja de sección 80x102cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con ocho tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 80x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 80x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,61 | |
| | Maquinaria | 4,54 | |
| | Materiales | 65,76 | |
| | Resto de Obra | 1,66 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,54 | |
| | Por redondeo | 0,01 | |
| | | | 87,12 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 125 | m de Sección Tipo.-2. Excavación de zanja de sección 60x135cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | |
| | Mano de obra | 12,65 | |
| | Maquinaria | 4,57 | |
| | Materiales | 68,49 | |
| | Resto de Obra | 1,71 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,62 | |
| | | | 90,04 |
| 126 | u de Tapón de fundición de 110 mm. de diámetro, instalada en conducción de abastecimiento de agua, asentado con arena, según NTE/IFA-18. | | |
| | Mano de obra | 38,33 | |
| | Materiales | 11,85 | |
| | Resto de Obra | 1,00 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,54 | |
| | | | 52,72 |
| 127 | u de Luminaria de alumbrado para la vía pública Modelo Iridium SGS253 SONT150W DN K CR FG FM de PHILIPS ó equivalente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión, reflector de aluminio anodizado y cierre vidrio plano FG, lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión de 150 W equipo de arranque electrónico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, con arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips ó equivalente, incorporado y columna troncocónico de chapa de acero galvanizado de 8 m de altura, 76 mm de diámetro, Modelo AM-10 de JOVIR ó equivalente, con puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación manguera 3x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo manguera 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | |
| | Mano de obra | 101,10 | |
| | Maquinaria | 25,24 | |
| | Materiales | 1.147,51 | |
| | Resto de Obra | 25,48 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 38,98 | |
| | | | 1.338,31 |
| 128 | u de Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300 mm para cuadro de alumbrado y 750x750x300 mm para equipo de medida, con tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automáticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e interruptor automático general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj astronómico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y pequeño material para su montaje y conexionado, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | |
| | Mano de obra | 62,68 | |
| | Materiales | 2.461,00 | |
| | Resto de Obra | 50,47 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 77,22 | |
| | | | 2.651,37 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 129 | m de Cable de cobre flexible para toma de tierra en alumbrado público formada por 1 conductores de 16 mm ² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC bicolor. Tensión nominal 0.6/1 KV, tipo RV-K, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | | |
| | Mano de obra | 3,98 | |
| | Materiales | 1,55 | |
| | Resto de Obra | 0,11 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,17 | |
| | | | 5,81 |
| 130 | m de Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 mm ² de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm ² de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | | |
| | Mano de obra | 3,98 | |
| | Materiales | 3,29 | |
| | Resto de Obra | 0,15 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,22 | |
| | | | 7,64 |
| 131 | m de Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 10 mm ² de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm ² de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | | |
| | Mano de obra | 3,98 | |
| | Materiales | 4,93 | |
| | Resto de Obra | 0,18 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,27 | |
| | | | 9,36 |
| 132 | m de Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 16 mm ² de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm ² de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | | |
| | Mano de obra | 3,98 | |
| | Materiales | 7,99 | |
| | Resto de Obra | 0,24 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,37 | |
| | | | 12,58 |
| 133 | m de Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. | | |
| | Mano de obra | 6,95 | |
| | Maquinaria | 1,97 | |
| | Materiales | 15,45 | |
| | Resto de Obra | 0,49 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,75 | |
| | | | 25,61 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 134 | m de Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por tres tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 40 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. | | |
| | Mano de obra | 6,89 | |
| | Maquinaria | 1,89 | |
| | Materiales | 22,00 | |
| | Resto de Obra | 0,62 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,94 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 32,33 |
| 135 | m de Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por cuatro tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 40 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. | | |
| | Mano de obra | 6,89 | |
| | Maquinaria | 1,89 | |
| | Materiales | 26,82 | |
| | Resto de Obra | 0,72 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,09 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 37,40 |
| 136 | m de Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por seis tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x90 cm, relleno de hormigón HM 15 de 50 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. | | |
| | Mano de obra | 6,92 | |
| | Maquinaria | 2,08 | |
| | Materiales | 38,26 | |
| | Resto de Obra | 0,95 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,45 | |
| | | | 49,66 |
| 137 | m de Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera. | | |
| | Mano de obra | 5,45 | |
| | Maquinaria | 1,00 | |
| | Materiales | 13,54 | |
| | Resto de Obra | 0,41 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,61 | |
| | Por redondeo | -0,01 | |
| | | | 21,00 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 138 | m de Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por tres tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera. | | |
| | Mano de obra | 5,45 | |
| | Maquinaria | 1,31 | |
| | Materiales | 20,08 | |
| | Resto de Obra | 0,53 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,82 | |
| | | | 28,19 |
| 139 | m de Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por cuatro tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera. | | |
| | Mano de obra | 5,45 | |
| | Maquinaria | 1,31 | |
| | Materiales | 24,90 | |
| | Resto de Obra | 0,63 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,97 | |
| | | | 33,26 |
| 140 | u de Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | | |
| | Mano de obra | 8,01 | |
| | Maquinaria | 0,68 | |
| | Materiales | 13,79 | |
| | Resto de Obra | 0,46 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,69 | |
| | Por redondeo | 0,01 | |
| | | | 23,64 |
| 141 | u de Cimentación de báculo o columna de altura 8-10 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.6x0.6x0.9 m y cuatro pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 60 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | | |
| | Mano de obra | 13,44 | |
| | Maquinaria | 1,26 | |
| | Materiales | 20,49 | |
| | Resto de Obra | 0,73 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,08 | |
| | | | 37,00 |
| 142 | u de Cimentación de báculo o columna de altura 10-12m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.7x0.7x1.1m y cuatro pernos de anclaje de 25mm de diámetro y 70cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | | |
| | Mano de obra | 26,65 | |
| | Maquinaria | 2,10 | |
| | Materiales | 30,31 | |
| | Resto de Obra | 1,22 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,81 | |
| | | | 62,09 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|--|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 143 | <p>u de Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1 m de longitud y 14 mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable flexible de cobre de 1x16 mm2 de sección, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.</p> <p>Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos</p> | <p>10,55 9,37 0,40 0,61</p> | 20,93 |
| 144 | <p>u de Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.</p> <p>Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos</p> | <p>25,56 31,69 1,15 1,75</p> | 60,15 |
| 145 | <p>u de Arqueta de cruce para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 60x60x90 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.</p> <p>Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos</p> | <p>30,67 73,40 2,08 3,18</p> | 109,33 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 146 | <p>u de Columna doble, para ubicar luminaria colgada y lateral, formada por una columna troncocónica curvada de 7+5m de altura y ø76mm en punta. Fabricada en chapa de acero al carbono de 4mm de espesor , la calidad del acero S-235-JR según norma UNE-EN-ISO 10025. Placa de anclaje 40x40cm. Brazo lateral para colocar dos luminarias tipo Philips Citysoul, o equivalente. El conjunto de la columna recibe tratamiento galvanizado en caliente según norma EN-ISO 1461.</p> <p>Luminaria colgada para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones 620x246x480mm, reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio plano templado, lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de 70 W y equipo de arranque electrónico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, para montaje en báculo o columna, tipo CSP 431 FG CR/CDO-TT 70W HID-DV 70/S + SDU 11S de Philips o equivalente.</p> <p>Luminaria lateral para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones 644x400x171mm, reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio plano templado, lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de 70 W y equipo de arranque electrónico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, para montaje en báculo o columna, tipo CGP 430 FG CR/CDO-TT 70W HID-DV 70/S+ SDU 11S de Philips o equivalente.</p> <p>La columna dispondrá de puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 3x2.5mm² RV, para arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente incorporado, con 2x2.5mm² RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm², totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, ver ficha anexa.</p> <p>Mano de obra 101,10 Maquinaria 25,24 Materiales 3.199,96 Resto de Obra 66,53 3 % Costes Indirectos 101,78</p> | | |
| | | | 3.494,61 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 147 | <p>u de Columna para ubicar luminaria lateral, formada por una columna troncocónica de 6m de altura y 76mm de diámetro. Fabricada en chapa de acero al carbono de 4mm de espesor, la calidad del acero S-235-JR según norma UNE-EN-ISO 10025. Placa de anclaje 40x40cm. Brazo lateral para colocar una luminaria tipo Philips Citysoul ó equivalente. El conjunto de la columna recibe tratamiento galvanizado en caliente según norma EN-ISO 1461.</p> <p>Luminaria lateral para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio anodizado de dimensiones 644x400x171mm, reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio plano templado, lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de 70 W y equipo de arranque electrónico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, para montaje en báculo o columna, tipo CGP 430 FG CR/CDO-TT 70W HID-DV 70/S+SDU 11S de Philips o equivalente.</p> <p>La columna dispondrá de puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación manguera 3x2.5mm2 RV, para arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente incorporado, con manguera 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, ver ficha anexa.</p> <p>Mano de obra 101,10 Maquinaria 25,24 Materiales 1.727,04 Resto de Obra 37,07 3 % Costes Indirectos 56,71</p> | | 1.947,16 |
| 148 | <p>u de Hidrante enterrado o bajo rasante con marcado CE, fabricado en hierro fundido y pintado en rojo, con 2 salidas de 70mm con tapones y racores tipo BCN según UNE 23400, sistema de apertura con llave de cuadrado de 25mm, entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 4'', sistema de clapeta de retención de agua y arqueta completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Incluso válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. con dos bridas de fundición DN.100-4" (107/132) junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.</p> <p>Mano de obra 104,48 Materiales 871,89 Resto de Obra 19,53 3 % Costes Indirectos 29,88</p> | | 1.025,78 |
| 149 | <p>u de Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 50x34x21mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo. Totalmente instalada.</p> <p>Mano de obra 12,26 Materiales 17,22 Resto de Obra 0,59 3 % Costes Indirectos 0,90</p> | | 30,97 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 150 | m de Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 32mm de diámetro nominal y 4.4mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada. Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 4,18 3,01 0,14 0,22 | 7,55 |
| 151 | m de Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 50mm de diámetro nominal y 6.9mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada. Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 5,38 4,40 0,20 0,30 | 10,28 |
| 152 | m de Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 63mm de diámetro nominal y 8.6mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada. Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 5,97 5,84 0,24 0,36 | 12,41 |
| 153 | u de Programador de riego a pilas, para 4 sectores de riego, con soporte. Con marcado AENOR. Totalmente instalado, programado y comprobado. Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 23,88 215,93 4,80 7,34 | 251,95 |
| 154 | u de Difusor emergente, cuerpo de plástico, de altura de emergencia 10cm, entrada roscada de 1/2", con tobera circular, de alcance 4.6m, caudal 0.42m³/h, presión 2.1 bar y ángulo 30º. Con marcado AENOR. Incluso collarín, conexión flexible a 1/2" con tubería de polietileno y pequeño material, instalado y comprobado. Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 5,38 10,72 0,32 0,49 | 16,91 |
| 155 | u de Toma individual para riego a base de tubería de 3/4", incluida toma a red, tubería, botón de goteo autocompensante, excavación y todos los elementos necesarios, con un rango de presiones de 0.6-3.5 bar y un caudal de 3.7 l/h. Con marcado AENOR. Totalmente instalado y comprobado. Mano de obra Materiales Resto de Obra 3 % Costes Indirectos | 0,16 2,01 0,04 0,07 | 2,28 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 156 | u de Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilos y adaptador válvula a rosca. Con marcado AENOR. Totalmente instalada, conexionada y en correcto estado de funcionamiento. | | |
| | Mano de obra | 8,85 | |
| | Materiales | 184,15 | |
| | Resto de Obra | 3,86 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 5,91 | |
| | | | 202,77 |
| 157 | u de Válvula de bola metálica, para instalaciones de riego, 2 1/2" de diámetro nominal, presión nominal 25 atm. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y comprobada. | | |
| | Mano de obra | 4,78 | |
| | Materiales | 58,72 | |
| | Resto de Obra | 1,27 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,94 | |
| | | | 66,71 |
| 158 | u de Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diámetro nominal 2 1/2". Con marcado AENOR. | | |
| | Mano de obra | 31,84 | |
| | Materiales | 585,74 | |
| | Resto de Obra | 12,35 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 18,90 | |
| | | | 648,83 |
| 159 | m2 de Pavimento realizado con adoquines de hormigón de varias medidas y 7cm de espesor, en varios colores, colocados sobre capa de garvancillo especial de granulometría 20/40 a pie de obra, de 5cm de espesor, relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, firme compuesto por base de 15cm de hormigón HM 20 con árido de tamaño máximo 40 mm., de consistencia plástica incluso eliminación de restos y limpieza. | | |
| | Mano de obra | 8,34 | |
| | Maquinaria | 1,85 | |
| | Materiales | 24,62 | |
| | Resto de Obra | 0,70 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,07 | |
| | | | 36,58 |
| 160 | m2 de Pavimento realizado con adoquines de hormigón de varias medidas y 7cm de espesor, en varios colores, colocados con mortero de cemento M-5, relleno de juntas con arena, firme compuesto por base de 15cm de hormigón HM 20 con árido de tamaño máximo 40 mm., de consistencia plástica incluso eliminación de restos y limpieza. | | |
| | Mano de obra | 9,18 | |
| | Materiales | 25,66 | |
| | Resto de Obra | 0,70 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 1,07 | |
| | | | 36,61 |
| 161 | m3 de Pavimento realizado con material seleccionado, tendido y compactado del material al 100% del proctor modificado. | | |
| | Mano de obra | 0,78 | |
| | Maquinaria | 5,27 | |
| | Materiales | 10,06 | |
| | Resto de Obra | 0,32 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,49 | |
| | | | 16,92 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 162 | m2 de Pavimento realizado con baldosa hidráulica de dos pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza. | | |
| | Mano de obra | 5,56 | |
| | Materiales | 14,73 | |
| | Resto de Obra | 0,41 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,62 | |
| | | | 21,32 |
| 163 | m2 de Pavimento realizado con baldosa hidráulica direccional 5 barras, de 20x20x2.5cm, color rojo, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza. | | |
| | Mano de obra | 5,56 | |
| | Materiales | 15,48 | |
| | Resto de Obra | 0,42 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,64 | |
| | | | 22,10 |
| 164 | m2 de Pavimento realizado con baldosa hidráulica botón, de 20x20x2.5cm, color rojo, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza. | | |
| | Mano de obra | 5,56 | |
| | Materiales | 15,48 | |
| | Resto de Obra | 0,42 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,64 | |
| | | | 22,10 |
| 165 | u de Papelera, de 60 litros de capacidad, constituida de plancha reforzada de 2mm. apoyada en estructura maciza y base de anclaje triangular, fijación atornillada. Acabado con pintura al horno color gris RAL 9007. Modelo Argo ó equivalente. | | |
| | Mano de obra | 4,67 | |
| | Maquinaria | 1,40 | |
| | Materiales | 62,00 | |
| | Resto de Obra | 1,36 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,08 | |
| | | | 71,51 |
| 166 | u de Banco Modelo 1800 (NeoBarcino-Silla 3 asientos de Fundición Ductil Benito ó equivalente) formado por seis tablonos de sección 110x35mm., de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado color natural, con certificado FSC, pies de fundición dúctil, con tratamiento protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión, acabado color plata, y tornillos de fijación al suelo de M10, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza. | | |
| | Mano de obra | 4,67 | |
| | Maquinaria | 1,40 | |
| | Materiales | 300,00 | |
| | Resto de Obra | 6,12 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 9,37 | |
| | | | 321,56 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 167 | u de Banco Modelo 650 (NeoBarcino-Silla 1 asiento de Fundición Ductil Benito ó equivalente) formado por seis tablonos de sección 110x35mm., de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado color natural, con certificado FSC, pies de fundición dúctil, con tratamiento protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión, acabado color plata, y tornillos de fijación al suelo de M10, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza. | | |
| | Mano de obra | 3,89 | |
| | Maquinaria | 1,40 | |
| | Materiales | 195,00 | |
| | Resto de Obra | 4,01 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 6,13 | |
| | | | 210,43 |
| 168 | m2 de Pradera de mezcla de semillas de cespced, siembra a voleo, mantillo, pase de rulo y primer riego. | | |
| | Mano de obra | 6,67 | |
| | Maquinaria | 0,22 | |
| | Materiales | 0,24 | |
| | Resto de Obra | 0,14 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,22 | |
| | | | 7,49 |
| 169 | u de Platanus hispánica, de 16-18cm de grueso, suministrada a raíz desnuda, incluso excavación del hoyo de 1.2x1.2m, con medios manuales aporte de tierra vegetal, plantación, primer riego y tutor, con transporte incluido. | | |
| | Mano de obra | 10,00 | |
| | Maquinaria | 9,73 | |
| | Materiales | 50,71 | |
| | Resto de Obra | 1,41 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 2,16 | |
| | | | 74,01 |
| 170 | m de Valla de defensa vial tipo bionda incluso poste perfil tubular 120.55.3mm galvanizado, captafaros, incluso excavación cimentación y tornillería. | | |
| | Mano de obra | 1,67 | |
| | Materiales | 26,31 | |
| | Resto de Obra | 0,56 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,86 | |
| | | | 29,40 |
| 171 | m de Zócalo de 80cm de altura y 20cm de espesor, realizado con bloques huecos ordinarios sobre zapata corrida de 40x30cm de hormigón en masa HM 15/B/20/Ila, incluso replanteos, excavación de la zanja por medios mecánicos, vertido y compactado del hormigón, ejecución del zócalo con bloques huecos ordinarios de 40x20x20cm, sentados con mortero de cemento aparejados, nivelación y aplomado. Parte proporcional de mermas, roturas y limpieza. | | |
| | Mano de obra | 11,17 | |
| | Maquinaria | 1,22 | |
| | Materiales | 10,71 | |
| | Resto de Obra | 0,46 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,71 | |
| | Por redondeo | 0,01 | |
| | | | 24,28 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 172 | m de Muro de hormigón de 110cm de altura y 20cm de espesor acabado visto, acero B500S, armado con mallazo electrosoldado ME 20x20 Ø10-10 c/20cm a una cara, hormigonado directamente de hormigonera, con hormigón armado HA 25/B/20/Ila, incluso replanteo, nivelación, encofrado a dos caras y desencofrado, parte proporcional de mermas y limpieza. | | |
| | Mano de obra | 8,30 | |
| | Maquinaria | 0,64 | |
| | Materiales | 18,93 | |
| | Resto de Obra | 0,56 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,85 | |
| | | | 29,28 |
| 173 | m de Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. | | |
| | Mano de obra | 0,15 | |
| | Maquinaria | 0,08 | |
| | Materiales | 1,25 | |
| | Resto de Obra | 0,03 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,05 | |
| | | | 1,56 |
| 174 | m2 de Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. | | |
| | Mano de obra | 1,08 | |
| | Maquinaria | 0,85 | |
| | Materiales | 3,78 | |
| | Resto de Obra | 0,11 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 0,17 | |
| | | | 5,99 |
| 175 | u de Señal de peligro triangular de 70cm de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada. | | |
| | Mano de obra | 8,34 | |
| | Materiales | 116,67 | |
| | Resto de Obra | 2,50 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 3,83 | |
| | | | 131,34 |
| 176 | u de Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería. | | |
| | Mano de obra | 8,34 | |
| | Materiales | 132,02 | |
| | Resto de Obra | 2,81 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 4,30 | |
| | | | 147,47 |
| 177 | u de Señal de stop octogonal de 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada. | | |
| | Mano de obra | 8,34 | |
| | Materiales | 156,57 | |
| | Resto de Obra | 3,30 | |
| | 3 % Costes Indirectos | 5,05 | |
| | | | 173,26 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

| Cuadro de Precios Nº 2 | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|
| Nº | DESIGNACION | IMPORTE | |
| | | PARCIAL (Euros) | TOTAL (Euros) |
| 178 | <p>u de Señal informativa circulación cuadrada, 60x60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada.</p> <p>Mano de obra 8,34 Materiales 125,74 Resto de Obra 2,68 3 % Costes Indirectos 4,10</p> | | 140,86 |



Ajuntament
de Benicarló
Oficina Tècnica

Proyecto de Urbanización del SECTOR 11, COLLET II.

PRESUPUESTO

3.- PRESUPUESTO Y MEDICIÓN, FASE.-1

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|------------------------------------|-----------|--|-----------|-------|-------|-----------|--------|-----------------|
| 1.1 EADF.2aab | m3 | Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Parcela Inicial 6a | | 1,000 | 5,788 | 0,300 | 4,000 | 6,946 | | |
| - Parcela Inicial 6a-6b | | 1,000 | 13,107 | 0,300 | 3,000 | 11,796 | | |
| - Parcela Inicial 6b | | 1,000 | 7,649 | 0,300 | 4,000 | 9,179 | | |
| - Parcela Inicial 1ñ | | 1,000 | 21,672 | 0,200 | 2,000 | 8,669 | | |
| - Parcela Inicial 1m | | 1,000 | 31,601 | 0,200 | 1,500 | 9,480 | | |
| | | 1,000 | 6,359 | 0,200 | 1,500 | 1,908 | | |
| | | 1,000 | 9,426 | 0,200 | 1,500 | 2,828 | | |
| - Parcela Inicial 2 | | 1,000 | 76,742 | 0,200 | 2,000 | 30,697 | | |
| | | 1,000 | 72,952 | 0,200 | 2,000 | 29,181 | | |
| | | 1,000 | 17,852 | 0,300 | 5,000 | 26,778 | | |
| - Parcela Inicial 2-1g | | 1,000 | 33,873 | 0,200 | 2,000 | 13,549 | | |
| - Parcela Inicial 1g | | 1,000 | 114,773 | 0,200 | 1,500 | 34,432 | | |
| Total m3 | | | | | | 185,443 | 42,41 | 7.864,64 |
| 1.2 EADR33a | m2 | Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, incluso recorte de juntas, retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Avenida Klein S/M | | 1,000 | 1.738,314 | | | 1.738,314 | | |
| - Paseo-C/. Nueva Apertura (Acera) | | 1,000 | 113,110 | | | 113,110 | | |
| Total m2 | | | | | | 1.851,424 | 1,03 | 1.906,97 |
| 1.3 EADR32a | m3 | Demolición de pavimento asfáltico (firme), realizado con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 251,626 | | 0,050 | 12,581 | | |
| Total m3 | | | | | | 12,581 | 4,14 | 52,09 |
| 1.4 ECAD.7bb | u | Desmante de árbol de tamaño mediano. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí del Riu | | 22,000 | | | | 22,000 | | |
| - Camí Encubert | | 15,000 | | | | 15,000 | | |
| Total u | | | | | | 37,000 | 60,99 | 2.256,63 |
| 1.5 DEMO.1 | m2 | Demolición manual y mecánico, de inmueble aislado según memoria adjunta, con retirada de escombros a vertedero. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - DEMOLICIONES - | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Parcela Inicial 6a | | 1,000 | 75,495 | | 1,000 | 75,495 | | |
| | | 1,000 | 53,881 | | 3,000 | 161,643 | | |
| | | 1,000 | 21,878 | | 1,000 | 21,878 | | |
| | | 1,000 | 46,798 | | 2,000 | 93,596 | | |
| | | 1,000 | 98,228 | | 2,000 | 196,456 | | |
| | | 1,000 | 127,067 | | 1,500 | 190,601 | | |
| | | 1,000 | 131,832 | | 1,500 | 197,748 | | |
| - Parcela Inicial 6b | | 1,000 | 17,135 | | 1,000 | 17,135 | | |
| | | 1,000 | 47,994 | | 1,000 | 47,994 | | |
| | | 1,000 | 402,967 | | 1,500 | 604,451 | | |
| - Parcela Inicial 7a | | 1,000 | 23,759 | | 0,500 | 11,880 | | |
| - Parcela Inicial 1ñ | | 1,000 | 163,260 | | 1,000 | 163,260 | | |
| | | 1,000 | 93,326 | | 2,000 | 186,652 | | |
| - Parcela Inicial 1m | | 1,000 | 60,078 | | 1,000 | 60,078 | | |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | | Medición | Precio | Total |
|---------------------|----|--------------|----------------|-----------|--------|------------------|
| | | 1,000 | 38,322 | 2,000 | 76,644 | |
| | | 1,000 | 73,582 | 1,000 | 73,582 | |
| - Parcela Inicial 3 | | 1,000 | 21,241 | 1,000 | 21,241 | |
| | | | Total m2 | 2.200,334 | 12,88 | 28.340,30 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | | Medición | Precio | Total | |
|-------------------------|-----------|--|-----------|----------------|------------|-----------|------------------|
| 2.1 CLL001 | m3 | Excavación mecánica a cielo abierto en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso tierra vegetal y/o roca, arranque de árboles y tocones y demoliciones, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido. | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | |
| - C/ Nueva apertura S/M | | 1,000 | 6.464,193 | | | 6.464,193 | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | 104,717 | | 0,400 | 41,887 | |
| - Camí del Riu S/M | | 1,000 | 2.790,111 | | | 2.790,111 | |
| - Avenida Klein S/M | | 1,000 | 556,260 | | | 556,260 | |
| - Camí Encubert S/M | | 1,000 | 423,609 | | | 423,609 | |
| | | | | Total m3 | 10.276,060 | 3,61 | 37.096,58 |
| 2.2 CLL003 | m2 | Escarificado, riego y compactación del terreno, totalmente terminado. | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 6.496,320 | | | 6.496,320 | |
| - Avenida Klein | | 1,000 | 1.738,314 | | | 1.738,314 | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 628,594 | | | 628,594 | |
| | | | | Total m2 | 8.863,228 | 0,91 | 8.065,54 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

3 FIRMES Y PAVIMENTOS

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total | |
|---------------------------------------|------------|---|----------|-------|------------|--------|-------------------|-------|--|
| 3.1 UPCE.4db | m3 | Pavimento realizado con material seleccionado, tendido y compactado del material al 100% del proctor modificado. | | | | | | | |
| Comentario | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | | | |
| - C/ Nueva apertura S/M | 1,000 | 2.738,016 | | | 2.738,016 | | | | |
| - Camí del Riu S/M | 1,000 | 11.951,482 | | | 11.951,482 | | | | |
| Total m3 | | | | | 14.689,498 | 16,92 | 248.546,31 | | |
| 3.2 CLL020 | m3 | Base de zahorra artificial compactada al 98% de la densidad obtenida en ensayo del Proctor Modificado, totalmente terminada. | | | | | | | |
| Comentario | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | | | |
| - C/ Nueva apertura S/M | 1,000 | 2.433,792 | | | 2.433,792 | | | | |
| - Paseo Febrer Soriano | 1,000 | 104,717 | | 0,400 | 41,887 | | | | |
| - Camí del Riu S/M | 1,000 | 2.685,268 | | | 2.685,268 | | | | |
| - Avenida Klein S/M | 1,000 | 695,326 | | | 695,326 | | | | |
| Total m3 | | | | | 5.856,273 | 11,87 | 69.513,96 | | |
| 3.3 CLL021 | Tn | Emulsión tipo ECL-1 en riegos de imprimación, totalmente terminada. | | | | | | | |
| Comentario | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | | | |
| - C/. Nueva Apertura | 2,500 | 4.842,839 | | 0,001 | 12,107 | | | | |
| - Camí del Riu | 2,500 | 3.852,064 | | 0,001 | 9,630 | | | | |
| - Avenida Klein | 2,500 | 622,910 | | 0,001 | 1,557 | | | | |
| - Camí Encubert | 2,500 | 325,747 | | 0,001 | 0,814 | | | | |
| Total Tn | | | | | 24,108 | 196,44 | 4.735,78 | | |
| 3.4 CLL022 | Tn. | Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12, tamaño máximo del árido 12mm, totalmente colocada y compactada. | | | | | | | |
| Comentario | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | | | |
| - C/. Nueva Apertura | 2,360 | 4.842,839 | | 0,070 | 800,037 | | | | |
| - Camí del Riu | 2,360 | 3.852,064 | | 0,070 | 636,361 | | | | |
| - Avenida Klein | 2,360 | 622,910 | | 0,070 | 102,905 | | | | |
| - Camí Encubert | 2,360 | 325,747 | | 0,070 | 53,813 | | | | |
| Total Tn. | | | | | 1.593,116 | 22,58 | 35.972,56 | | |
| 3.5 CLL023 | Tn. | Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, totalmente colocada. | | | | | | | |
| Comentario | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | | | |
| - C/. Nueva Apertura | 0,700 | 4.842,839 | | 0,001 | 3,390 | | | | |
| - Camí del Riu | 0,700 | 3.852,064 | | 0,001 | 2,696 | | | | |
| - Avenida Klein | 0,700 | 622,910 | | 0,001 | 0,436 | | | | |
| - Avenida Klein (Electricidad) | 0,700 | 223,741 | 1,400 | 0,010 | 2,193 | | | | |
| - Camí Encubert | 0,700 | 325,747 | | 0,001 | 0,228 | | | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Drenaje) | 0,700 | 121,852 | 1,400 | 0,001 | 0,119 | | | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Electricidad) | 0,700 | 378,205 | 1,400 | 0,010 | 3,706 | | | | |
| Total Tn. | | | | | 12,768 | 186,97 | 2.387,23 | | |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

3 FIRMES Y PAVIMENTOS

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total |
|---------------------------------------|------------|---|-----------------|-------|-----------|--------|------------------|
| 3.6 CLL024 | Tn. | Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, con árido porfídico de 12mm de tamaño máximo, totalmente colocada y compactada. | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | 2,400 | 4.842,839 | | 0,050 | 581,141 | | |
| - Camí del Riu | 2,400 | 3.852,064 | | 0,050 | 462,248 | | |
| - Avenida Klein | 2,400 | 622,910 | | 0,050 | 74,749 | | |
| - Avenida Klein (Electricidad) | 2,400 | 223,741 | 1,400 | 0,050 | 37,588 | | |
| - Camí Encubert | 2,400 | 325,747 | | 0,050 | 39,090 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Drenaje) | 2,400 | 121,852 | 1,400 | 0,050 | 20,471 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Electricidad) | 2,400 | 378,205 | 1,400 | 0,050 | 63,538 | | |
| | | | Total Tn.: | | 1.278,825 | 22,24 | 28.441,07 |
| 3.7 CLL025 | m | Bordillo de hormigón bicapa de 15x28x50cm, sobre cemento de hormigón HM-20/B/40/IIIa rejuntado con mortero de cemento, totalmente colocado. | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | 1,000 | 592,176 | | | 592,176 | | |
| | 1,000 | 20,341 | | | 20,341 | | |
| | 1,000 | 2,550 | | | 2,550 | | |
| | 1,000 | 18,446 | | | 18,446 | | |
| - C/. del Riu | 1,000 | 19,496 | | | 19,496 | | |
| | 1,000 | 106,662 | | | 106,662 | | |
| | 1,000 | 16,707 | | | 16,707 | | |
| | 1,000 | 257,960 | | | 257,960 | | |
| | 1,000 | 350,167 | | | 350,167 | | |
| | 1,000 | 64,373 | | | 64,373 | | |
| - Avenida Klein | 1,000 | 211,102 | | | 211,102 | | |
| | 1,000 | 2,963 | | | 2,963 | | |
| | 1,000 | 200,484 | | | 200,484 | | |
| - Camí Encubert | 1,000 | 28,962 | | | 28,962 | | |
| | 1,000 | 14,552 | | | 14,552 | | |
| | | | Total m | | 1.906,941 | 12,05 | 22.978,64 |
| 3.8 CLL064 | m | Rigola de hormigón de 20x20x4cm sobre lecho de hormigón HM-20/B/40/IIIa con mortero de cemento 1:6 y lechada de cemento, en borde de calzada, totalmente colocado. | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | 1,000 | 574,572 | | | 574,572 | | |
| | 1,000 | 574,106 | | | 574,106 | | |
| - C/. del Riu | 1,000 | 130,645 | | | 130,645 | | |
| | 1,000 | 258,701 | | | 258,701 | | |
| | 1,000 | 376,346 | | | 376,346 | | |
| | 1,000 | 83,928 | | | 83,928 | | |
| - Avenida Klein | 1,000 | 201,341 | | | 201,341 | | |
| | 1,000 | 200,536 | | | 200,536 | | |
| - Camí Encubert | 1,000 | 39,227 | | | 39,227 | | |
| | 1,000 | 39,204 | | | 39,204 | | |
| | | | Total m | | 2.478,606 | 6,27 | 15.540,86 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

3 FIRMES Y PAVIMENTOS

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | | Medición | Precio | Total |
|----------------------|-----------|--|-------|----------|--------|-----------------------|
| 3.11 UPPR17a2 | m2 | Pavimento realizado con baldosa hidráulica direccional 5 barras, de 20x20x2.5cm, color rojo, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 1,400 | | | 1,400 |
| | | 1,000 | 1,400 | | | 1,400 |
| | | 1,000 | 5,520 | | | 5,520 |
| - C/. del Riu | | 1,000 | 1,440 | | | 1,440 |
| | | 1,000 | 0,960 | | | 0,960 |
| | | 1,000 | 5,520 | | | 5,520 |
| | | 1,000 | 0,960 | | | 0,960 |
| | | 1,000 | 5,520 | | | 5,520 |
| - Avenida Klein | | 1,000 | 0,960 | | | 0,960 |
| | | 1,000 | 2,958 | | | 2,958 |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 1,120 | | | 1,120 |
| | | 1,000 | 5,280 | | | 5,280 |
| | | | | | | Total m2 |
| | | | | | | 33,038 |
| | | | | | 22,10 | 730,14 |
| 3.12 UPPR17a3 | m2 | Pavimento realizado con baldosa hidráulica botón, de 20x20x2.5cm, color rojo, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 1,080 | | | 1,080 |
| | | 1,000 | 1,080 | | | 1,080 |
| | | 1,000 | 2,825 | | | 2,825 |
| - C/. del Riu | | 2,000 | 1,600 | | | 3,200 |
| | | 1,000 | 2,825 | | | 2,825 |
| | | 1,000 | 1,600 | | | 1,600 |
| | | 2,000 | 2,825 | | | 5,650 |
| | | 1,000 | 1,600 | | | 1,600 |
| - Avenida Klein | | 1,000 | 2,117 | | | 2,117 |
| | | 1,000 | 1,200 | | | 1,200 |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 2,872 | | | 2,872 |
| | | | | | | Total m2 |
| | | | | | | 26,049 |
| | | | | | 22,10 | 575,68 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

4 MURO DE CONTENCIÓN

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | | |
|-----------------------------|---|--|----------|--------|----------------|--------|-------------------|
| 4.1 ECAE.7dc | m3 | Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4. | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| MURO RIO | | | | | 0,000 | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | |
| - Según Medición Aux. | 1,000 | 1.111,486 | | | 1.111,486 | | |
| - Rampa Rio | 1,000 | 42,870 | 2,000 | 1,000 | 85,740 | | |
| - Rampa Int. Rio | 1,000 | 19,330 | 1,000 | 1,000 | 19,330 | | |
| | | | | | Total m3 | | |
| | | | | | 1.216,556 | 5,95 | 7.238,51 |
| 4.2 ECDZ59bdla | m3 | Hormigón armado HA 30/B/20/IIIa, preparado en zapatas corridas, con una cuantía media de 40 kg de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, sin incluir encofrado, medido el volumen teorico de proyecto, según EHE-08. | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| MURO RIO | | | | | 0,000 | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | |
| - Según Medición Aux. | 1,000 | 902,400 | | | 902,400 | | |
| - Rampa Rio | 1,000 | 42,870 | 2,000 | 1,000 | 85,740 | | |
| - Rampa Int. Rio | 1,000 | 19,330 | 1,000 | 1,000 | 19,330 | | |
| | | | | | Total m3 | | |
| | | | | | 1.007,470 | 146,24 | 147.332,41 |
| #####... m2 | Muro de hormigón de 40 cm de espesor acabado visto, armado con una cuantía de acero B500S de 110.31 kg/m3 (equivalente a 46.33 kg/m2) dispuesto en barras verticales Ø16 c/15 cm y horizontales Ø16 c/15 cm en sus dos caras, incluso esperas para zócalo de acabado superior, hormigonado mediante cubilote con hormigón HA-35/B/20/IIIa, incluido el encofrado metálico, el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08. | | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| MURO RIO | | | | | 0,000 | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | |
| - Según Medición Aux. | 1,000 | 1.208,002 | | | 1.208,002 | | |
| - Rampa Rio | 1,000 | 68,330 | | | 68,330 | | |
| - Contención Int. Rampa Rio | 1,000 | 19,330 | | 0,400 | 7,732 | | |
| | | | | | Total m2 | | |
| | | | | | 1.284,064 | 129,89 | 166.787,07 |
| 4.4 USLV.8iac | m | Muro de hormigón de 110cm de altura y 20cm de espesor acabado visto, acero B500S, armado con mallazo electrosoldado ME 20x20 Ø10-10 c/20cm a una cara, hormigonado directamente de hormigonera, con hormigón armado HA 25/B/20/IIa, incluso replanteo, nivelación, encofrado a dos caras y desencofrado, parte proporcional de mermas y limpieza. | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| MURO RIO | | | | | 0,000 | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | |
| - Antepecho Muro | 1,000 | 458,950 | | | 458,950 | | |
| - Acceso Rio | -1,000 | 22,000 | | | -22,000 | | |
| - Antepecho Rampa Rio | 1,000 | 43,000 | | | 43,000 | | |
| - Antepecho Int. Rampa Rio | 1,000 | 19,330 | | | 19,330 | | |
| | | | | | Total m | | |
| | | | | | 499,280 | 29,28 | 14.618,92 |
| 4.5 PYF010 | ud | Perforación con corte húmedo de muro de hormigón armado, de 252 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 45 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | |
| - Camí del Riu (inbornales) | 16,000 | | | | 16,000 | | |
| | | | | | Total ud | | |
| | | | | | 16,000 | 102,94 | 1.647,04 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

5 RED DE SANEAMIENTO

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total | |
|---------------------------------------|-----------|---|----------|-------|-------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 5.1 ECAE.7dc | m3 | Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4. | | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| -COLECTOR SANEAMIENTO- FASE 1 | | | | | | 0,000 | | | |
| Modificación Trazado Exist. | | | | | | 0,000 | | | |
| - Camí del Riu | | 1,000 | 241,077 | 1,200 | 1,500 | 433,939 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | 6,397 | 1,000 | 1,300 | 8,316 | | | |
| | | | | | | Total m3 | 442,255 | 5,95 | 2.631,42 |
| 5.2 CLL011 | m3 | Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño máximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N. | | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| -COLECTOR SANEAMIENTO- FASE 1 | | | | | | 0,000 | | | |
| Modificación Trazado Exist. | | | | | | 0,000 | | | |
| - Camí del Riu | | 1,000 | 241,077 | 1,200 | 1,050 | 303,757 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | 6,397 | 1,000 | 0,950 | 6,077 | | | |
| | | | | | | Total m3 | 309,834 | 5,86 | 1.815,63 |
| 5.3 UICA11abb | u | Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 100cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 400mm, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. | | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | | | | | 0,000 | | | |
| Pozo | | 1,000 | | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | Total u | 1,000 | 440,60 | 440,60 |
| 5.4 UICA11dbd | u | Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 220cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 600/800mm, anillo de hormigón en masa de 50cm de altura, para lograr la altura total, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. | | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| - MODIFICACION TRAZADO EXIST.- FASE 1 | | | | | | 0,000 | | | |
| - Camí del Riu | | 6,000 | | | | 6,000 | | | |
| | | | | | | Total u | 6,000 | 537,98 | 3.227,88 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

5 RED DE SANEAMIENTO

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total |
|---------------------------------------|----|---|----------|---------------|------|----------|------------------|
| 5.5 UICC.3fa | m | Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 400mm y diámetro interior 362mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+400mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | 6,397 | | | 6,397 | |
| | | | | Total m | | 6,397 | 56,93 |
| | | | | | | | 364,18 |
| 5.6 UICC.3ha | m | Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 600mm y diámetro interior 584mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+600mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| - MODIFICACION TRAZADO EXIST.- FASE 1 | | | | | | 0,000 | |
| - Camí del Riu | | 1,000 | 241,077 | | | 241,077 | |
| | | | | Total m | | 241,077 | 107,09 |
| | | | | | | | 25.816,94 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

6 RED DE DRENAJE

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|-------------------------------|----|---|----------|-------|------|----------|--------|-----------------|
| 6.4 UICA11abd | u | Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 100cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 600/800mm, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - COLECTOR 600 | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | | | | | 0,000 | | |
| D-05 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| D-06 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| D-07 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| D-08 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| D-09 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| D-10 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| D-11 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - COLECTOR 800 | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | | | | | 0,000 | | |
| D-01 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| D-02 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| D-03 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| D-04 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Total u | | | | | | 11,000 | 471,29 | 5.184,19 |
| 6.5 UICA11dbb | u | Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 220cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 400mm, anillo de hormigón en masa de 50cm de altura, para lograr la atura total, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición con juntas de goma, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - COLECTOR 400 | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Avenida Klein | | | | | | 0,000 | | |
| D-35 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Total u | | | | | | 1,000 | 489,79 | 489,79 |
| 6.6 UICA11ebb | u | Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 270cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 400mm, dos anillos de hormigón en masa de 50cm de altura, para lograr la atura total, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - COLECTOR 400 | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Avenida Klein (D-33 y D-34) | | | | | | 0,000 | | |
| D-33 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| D-34 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Total u | | | | | | 2,000 | 556,48 | 1.112,96 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

6 RED DE DRENAJE

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|--------------------------|----|--|----------|---------------|-------|------------------|
| 6.7 UICA12d | u | Pozo de registro rectangular, de dimensiones interiores 150x100cm y profundidad 400cm, construido mediante muros aparejados de fábrica de ladrillo macizo, recibido con mortero de cemento M-5, de 1cm de espesor, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 20cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según NTE-ISA-15. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| - POZO DE VERTIDO | | | | | | 0,000 |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - Avenida Klein | | | | | | 0,000 |
| D-32 | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | Total u | | 1,000 |
| | | | | | | 840,44 |
| | | | | | | 840,44 |
| 6.8 UICA10cbx | u | Arqueta-imbornal prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 70x30x70mm, para recogida de aguas pluviales. Con placa para sifonar. Incluyendo rejilla de fundición abatible, antirrobo y marco de fundición, para 40 Tm de carga de rotura, acabado con pintura bituminosa. Clase D-400. Marcado en pieza. Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| - IMBORNALES | | | | | | 0,000 |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - C/ Nueva Apertura | | 22,000 | | | | 22,000 |
| - Camí del Riu | | 16,000 | | | | 16,000 |
| - Avenida Klein | | 8,000 | | | | 8,000 |
| | | | | Total u | | 46,000 |
| | | | | | | 158,69 |
| | | | | | | 7.299,74 |
| 6.9 UICC.3da | m | Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 250mm y diámetro interior 226mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 250+250mm, sobre lecho de material granular de 15cm de espesor. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| - IMBORNALES 250 | | | | | | 0,000 |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - C/ Nueva Apertura | | 22,000 | 6,220 | | | 136,840 |
| - Camí del Riu | | 8,000 | 10,100 | | | 80,800 |
| | | | | | | 20,000 |
| - Avenida Klein | | 8,000 | 2,900 | | | 23,200 |
| - ACOMETIDAS 250 | | | | | | 0,000 |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | | 6,000 | 5,500 | | | 33,000 |
| | | | | Total m | | 293,840 |
| | | | | | | 29,91 |
| | | | | | | 8.788,75 |
| 6.10 UICC.3fa | m | Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 400mm y diámetro interior 362mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+400mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| - COLECTORES DRENAJE 400 | | | | | | 0,000 |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - C/ Nueva apertura | | 1,000 | 200,000 | | | 200,000 |
| - Avenida Klein | | 1,000 | 193,146 | | | 193,146 |
| | | | | Total m | | 393,146 |
| | | | | | | 56,93 |
| | | | | | | 22.381,80 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

6 RED DE DRENAJE

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total |
|---------------------------------|----|---|----------|---------------|------|----------|------------------|
| 6.11 UICC.3ha | m | Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 600mm y diámetro interior 584mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+600mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| - COLECTORES DRENAJE 600 FASE 1 | | | | | | 0,000 | |
| - C/ Nueva apertura | | 1,000 | 327,200 | | | 327,200 | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 2,000 | 10,150 | | | 20,300 | |
| | | | | Total m | | 347,500 | 107,09 |
| | | | | | | | 37.213,78 |
| 6.12 UICC.3ia | m | Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 800mm y diámetro interior 766mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+800mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| - COLECTORES DRENAJE 800 FASE 1 | | | | | | 0,000 | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | 119,850 | | | 119,850 | |
| | | | | Total m | | 119,850 | 169,27 |
| | | | | | | | 20.287,01 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

7 RED DE AGUA POTABLE

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total |
|-------------------------|-----------|---|----------|--------|-----------------|
| 7.1 ECAE.7dc | m3 | Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | 0,000 |
| TUBERÍA PE110 | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | 1,000 | 6,617 | 0,700 | 1,000 | 4,632 |
| | 1,000 | 12,169 | 0,700 | 1,000 | 8,518 |
| - Camí del Riu | 1,000 | 104,750 | 0,700 | 1,000 | 73,325 |
| - Camí Encubert | 1,000 | 16,130 | 0,700 | 1,000 | 11,291 |
| | 1,000 | 29,518 | 0,700 | 1,000 | 20,663 |
| conex. prov. cementerio | 1,000 | 98,144 | 0,700 | 1,000 | 68,701 |
| cruce camí encubert | 1,000 | 14,235 | 0,700 | 1,200 | 11,957 |
| | | | | | Total m3 |
| | | | | | 199,087 |
| | | | | 5,95 | 1.184,57 |
| 7.2 CLL011 | m3 | Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño máximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | 0,000 |
| TUBERÍA PE110 | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | 1,000 | 6,617 | 0,700 | 0,850 | 3,937 |
| | 1,000 | 12,169 | 0,700 | 0,850 | 7,241 |
| - Camí del Riu | 1,000 | 104,750 | 0,700 | 0,850 | 62,326 |
| - Camí Encubert | 1,000 | 16,130 | 0,700 | 0,850 | 9,597 |
| | 1,000 | 29,518 | 0,700 | 0,850 | 17,563 |
| conex. prov. cementerio | 1,000 | 98,144 | 0,700 | 0,850 | 58,396 |
| cruce camí encubert | 1,000 | 14,235 | 0,700 | 0,900 | 8,968 |
| | | | | | Total m3 |
| | | | | | 168,028 |
| | | | | 5,86 | 984,64 |
| 7.3 UIAC.2dbba | m | Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) para unión por junta elástica, color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 110mm de diámetro interior y espesor de pared 6.6mm. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares según NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | 1,000 | 6,617 | | | 6,617 |
| | 1,000 | 12,169 | | | 12,169 |
| - Camí del Riu | 1,000 | 104,750 | | | 104,750 |
| - Camí Encubert | 1,000 | 16,130 | | | 16,130 |
| | 1,000 | 29,518 | | | 29,518 |
| conex. prov. cementerio | 1,000 | 98,144 | | | 98,144 |
| cruce camí encubert | 1,000 | 14,235 | | | 14,235 |
| | | | | | Total m |
| | | | | | 281,563 |
| | | | | 17,64 | 4.966,77 |
| 7.4 UIAV.1bea | u | Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso dos bridas de fundición DN.100-4" (107/132) junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Asentada con arena, recibido de capuchón de fundición enrasada con el pavimento, con mortero de cemento M-5. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | 1,000 | | | | 1,000 |
| - Camí Encubert | 2,000 | | | | 2,000 |
| | | | | | Total u |
| | | | | | 3,000 |
| | | | | 480,94 | 1.442,82 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

7 RED DE AGUA POTABLE

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | | Medición | Precio | Total |
|----------------------|----|---|--------|---------------|----------|----------|
| 7.5 UIPI.1bcc | u | Hidrante enterrado o bajo rasante con marcado CE, fabricado en hierro fundido y pintado en rojo, con 2 salidas de 70mm con tapones y racores tipo BCN según UNE 23400, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm, entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 4´´, sistema de clapeta de retención de agua y arqueta completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Incluso válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. con dos bridas de fundición DN.100-4" (107/132) junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - Camí Encubert | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | Total u | | 1,000 |
| | | | | | 1.025,78 | 1.025,78 |
| 7.6 UIF31c | u | Tapón de fundición de 110 mm. de diámetro, instalada en conducción de abastecimiento de agua, asentado con arena, según NTE/IFA-18. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | | | | 1,000 |
| - Camí Encubert | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | Total u | | 2,000 |
| | | | | | 52,72 | 105,44 |
| 7.7 CLL124 | m | Pasatubos para cruce de vial de la red de agua potable de 110mm, formado por tubo de PVC corrugado de saneamiento 250mm. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x120cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor , con refuerzo de 30cm de espesor de hormigón en masa (incluido en la partida) sobre el relleno de la zanja (no incluido) y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| TUBERÍA PE110 | | | | | | 0,000 |
| - Camí Encubert | | | | | | 0,000 |
| cruce camí encubert | | 1,000 | 14,235 | | | 14,235 |
| | | | | Total m | | 14,235 |
| | | | | | 40,13 | 571,25 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

8 RED DE RIEGO

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total | |
|----------------------------|-----------|---|----------|-------|----------------|---------|-------|---------------|
| 8.1 ECAE.7dc | m3 | Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4. | | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| - CANALIZACION 63mm FASE 1 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-3 Circuito 1-2 (63mm) | 1,000 | 24,012 | 0,400 | 0,600 | 5,763 | | | |
| - CANALIZACION 50mm FASE 1 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-3 Circuito 1 (50mm) | 1,000 | 94,931 | 0,400 | 0,600 | 22,783 | | | |
| | 1,000 | 6,675 | 0,400 | 0,600 | 1,602 | | | |
| - JL-3 Circuito 2 (50mm) | 1,000 | 230,310 | 0,400 | 0,600 | 55,274 | | | |
| | 1,000 | 6,925 | 0,400 | 0,600 | 1,662 | | | |
| - CANALIZACION 32mm FASE 1 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-3 Circuito 1 (32mm) | 2,000 | 72,282 | 0,400 | 0,400 | 23,130 | | | |
| | 2,000 | 40,845 | 0,400 | 0,400 | 13,070 | | | |
| | 2,000 | 5,500 | 0,400 | 0,400 | 1,760 | | | |
| - JL-3 Circuito 2 (32mm) | 2,000 | 72,282 | 0,400 | 0,400 | 23,130 | | | |
| | 2,000 | 40,845 | 0,400 | 0,400 | 13,070 | | | |
| | 2,000 | 5,500 | 0,400 | 0,400 | 1,760 | | | |
| | | | | | Total m3 | 163,004 | 5,95 | 969,87 |
| 8.2 CLL011 | m3 | Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño máximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N. | | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| - CANALIZACION 63mm FASE 1 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-3 Circuito 1-2 (63mm) | 1,000 | 24,012 | 0,400 | 0,600 | 5,763 | | | |
| - CANALIZACION 50mm FASE 1 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-3 Circuito 1 (50mm) | 1,000 | 94,931 | 0,400 | 0,600 | 22,783 | | | |
| | 1,000 | 6,675 | 0,400 | 0,600 | 1,602 | | | |
| - JL-3 Circuito 2 (50mm) | 1,000 | 230,310 | 0,400 | 0,600 | 55,274 | | | |
| | 1,000 | 6,925 | 0,400 | 0,600 | 1,662 | | | |
| - CANALIZACION 32mm FASE 1 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-3 Circuito 1 (32mm) | 2,000 | 72,282 | 0,400 | 0,400 | 23,130 | | | |
| | 2,000 | 40,845 | 0,400 | 0,400 | 13,070 | | | |
| | 2,000 | 5,500 | 0,400 | 0,400 | 1,760 | | | |
| - JL-3 Circuito 2 (32mm) | 2,000 | 72,282 | 0,400 | 0,400 | 23,130 | | | |
| | 2,000 | 40,845 | 0,400 | 0,400 | 13,070 | | | |
| | 2,000 | 5,500 | 0,400 | 0,400 | 1,760 | | | |
| | | | | | Total m3 | 163,004 | 5,86 | 955,20 |
| 8.3 UIRV.4ha | u | Válvula de bola metálica, para instalaciones de riego, 2 1/2" de diámetro nominal, presión nominal 25 atm. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y comprobada. | | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-3 | 2,000 | | | | 2,000 | | | |
| | | | | | Total u | 2,000 | 66,71 | 133,42 |
| 8.4 UIRA.1b | u | Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 50x34x21mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo. Totalmente instalada. | | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| FASE 1 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-3 | 1,000 | | | | 1,000 | | | |
| | | | | | Total u | 1,000 | 30,97 | 30,97 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

8 RED DE RIEGO

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|----------------------------|----------|--|----------|-------|---------------|----------|--------|-----------------|
| 8.5 UIRV11bg | u | Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diámetro nominal 2 1/2". Con marcado AENOR. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-3 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | Total u | 1,000 | 648,83 | 648,83 |
| 8.6 UIRP.1ca | u | Programador de riego a pilas, para 4 sectores de riego, con soporte. Con marcado AENOR. Totalmente instalado, programado y comprobado. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-3 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | Total u | 1,000 | 251,95 | 251,95 |
| 8.7 UIRV.1c | u | Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilos y adaptador válvula a rosca. Con marcado AENOR. Totalmente instalada, conexionada y en correcto estado de funcionamiento. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-3 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | Total u | 1,000 | 202,77 | 202,77 |
| 8.8 UIRC.1bfc | m | Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 63mm de diámetro nominal y 8.6mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-3 Circuito 1-2 (63mm) | | 1,000 | 24,012 | | | 24,012 | | |
| | | | | | Total m | 24,012 | 12,41 | 297,99 |
| 8.9 UIRC.1bec | m | Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 50mm de diámetro nominal y 6.9mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-3 Circuito 1 (50mm) | | 1,000 | 94,931 | | | 94,931 | | |
| | | 1,000 | 6,675 | | | 6,675 | | |
| - JL-3 Circuito 2 (50mm) | | 1,000 | 230,310 | | | 230,310 | | |
| | | 1,000 | 6,925 | | | 6,925 | | |
| | | | | | Total m | 338,841 | 10,28 | 3.483,29 |
| 8.10 UIRC.1bcc | m | Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 32mm de diámetro nominal y 4.4mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-3 Circuito 1 (32mm) | | 2,000 | 72,282 | | | 144,564 | | |
| | | 2,000 | 40,845 | | | 81,690 | | |
| | | 2,000 | 5,500 | | | 11,000 | | |
| - JL-3 Circuito 2 (32mm) | | 2,000 | 72,282 | | | 144,564 | | |
| | | 2,000 | 40,845 | | | 81,690 | | |
| | | 2,000 | 5,500 | | | 11,000 | | |
| | | | | | Total m | 474,508 | 7,55 | 3.582,54 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

8 RED DE RIEGO

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total | |
|----------------------|----|--|---------------|-------|------|----------|-------|--------|
| 8.11 CLL125 | m | Pasatubos para cruce de vial de la red de riego de 63-50mm, formado por tubo de PVC corrugado de saneamiento 160mm. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor , con refuerzo de 30cm de espesor de hormigón en masa (incluido en la partida) sobre el relleno de la zanja (no incluido) y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 9,235 | | | 9,235 | | |
| | | | Total m | | | 9,235 | 19,65 | 181,47 |
| 8.12 UIRT.7ae | u | Toma individual para riego a base de tubería de 3/4", incluida toma a red, tubería, botón de goteo autocompensante, excavación y todos los elementos necesarios, con un rango de presiones de 0.6-3.5 bar y un caudal de 3.7 l/h. Con marcado AENOR. Totalmente instalado y comprobado. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-3 Moreras | | 24,000 | | | | 24,000 | | |
| - JL-3 Ficus | | 44,000 | | | | 44,000 | | |
| | | | Total u | | | 68,000 | 2,28 | 155,04 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

9 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|-------------------------|----|--|----------|---------------|------|----------|-----------|------------|
| 9.1 UIEC.2abb | u | Centro de transformación de compañía tipo 2L+P, compuesto por 2 celdas de línea y 1 de protección, con 1 transformador de potencia, de 400 kVA y aislamiento de aceite, con doble tensión en el secundario (B1/B2). En edificio prefabricado de dimensiones exteriores 3280x2380x3045 mm tipo PFU-3/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C.T.-4 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | Total u | | 1,000 | 32.897,40 | 32.897,40 |
| 9.2 UIEC.2ceb1 | u | Centro de transformación de compañía tipo 2L+2P, compuesto por 2 celdas de línea y 2 de protección, con 2 transformadores de potencia, de 400+630 kVA, respectivamente, y aislamiento de aceite (B2), en edificio prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C.T.-1 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - C.T.-2 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | Total u | | 2,000 | 52.821,31 | 105.642,62 |
| 9.3 UIEC.2abb01 | u | Centro de reparto de compañía tipo 4L+1A+1P, compuesto por 4 celdas de línea motorizadas, 1 de protección motorizada, 1 de partición/remonte motorizada y telemando, con 1 transformador de potencia, de 400 kVA, y aislamiento de aceite (B2), en edificio prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C.T.-3 (C.R.) | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | Total u | | 1,000 | 72.619,35 | 72.619,35 |
| 9.4 UIEC.1a | u | Centro de entrega de energía de compañía tipo 3L, en edificio prefabricado monobloque, de hormigón armado de dimensiones exteriores 1700x1600x2010mm tipo CMS-15 de ormazabal o equivalente, con aparata para compañía, formada por 3 celdas de línea, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/0201/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C.E.-1 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | Total u | | 1,000 | 16.888,01 | 16.888,01 |
| 9.5 DESMONT | u | Partida alzada, previsión gastos desmontaje centro B.T. incluyendo retirada de cableado, soportes, armarios y edificación, con traslado de restos a vertedero autorizado. Se evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía suministradora. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | Total u | | 1,000 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| 9.6 CT.LEG | u | Legalización Centros de transformación, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y aprobación por entidad de control o inspección y tasas de Industria si procede. A justificar. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| C.T.- 1, 2 ,3 y Entrega | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | Total u | | 1,000 | 2.315,44 | 2.315,44 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

10 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSIÓN

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|------------------------|----|---|----------|-------|------|---------------|--------|------------------|
| 10.1 ARPR.1 | u | Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente para su ubicación. De dimensiones suficientes para realizar empalmes en su interior. MT-2000x1500x1500mm. Tipo Empalme, totalmente instalada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Distribución MT | | 11,000 | | | | 11,000 | | |
| | | | | | | Total u | 11,000 | 1.345,85 |
| | | | | | | | | 14.804,35 |
| 10.2 ARPR.2 | u | Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente para su ubicación. De dimensiones MT-1500x1500x1600mm. Tipo Paso, totalmente instalada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Distribución AT | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| Distribución MT | | 14,000 | | | | 14,000 | | |
| | | | | | | Total u | 16,000 | 1.155,48 |
| | | | | | | | | 18.487,68 |
| 10.3 ARPR.3 | u | Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para tráfico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Avenida Klein | | 4,000 | | | | 4,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 3,000 | | | | 3,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 3,000 | | | | 3,000 | | |
| - N340/Camí Encubert | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| | | | | | | Total u | 12,000 | 363,77 |
| | | | | | | | | 4.365,24 |
| 10.4 ARPR.4 | u | Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores 100x100x95cm, formada por dos piezas base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para tráfico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Avenida Klein | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| - N340/Camí Encubert | | 7,000 | | | | 7,000 | | |
| | | | | | | Total u | 10,000 | 469,52 |
| | | | | | | | | 4.695,20 |
| 10.5 ARPR.5 | u | Arqueta prefabricada de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores 40x54x80cm, Modelo AP, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, la excavación y el posterior relleno perimetral, incluido en zanja. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C.T.-2 | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| | | | | | | Total u | 2,000 | 156,16 |
| | | | | | | | | 312,32 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

10 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSIÓN

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|---------------------------|----------|--|----------|--------|-------|------------------|
| 10.6 ARPR.6 | u | Arqueta prefabricada de telecomunicaciones, de dimensiones interiores 60x60x54cm, Modelo AM-600IBE, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, incluso colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada, la excavación y el posterior relleno perimetral, incluido en zanja. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - Línea 5 Vinaroz | | | | | | 0,000 |
| Centro/Línea 26 Playa | | | | | | 1,000 |
| Soterramiento | | 1,000 | | | | 1,000 |
| Elevación | | 1,000 | | | | 1,000 |
| - Línea 27 Circunvalación | | | | | | 0,000 |
| Norte | | | | | | 1,000 |
| Soterramiento | | 1,000 | | | | 1,000 |
| Trazado 1 | | 4,000 | | | | 4,000 |
| C.R. - C.T.-3 | | 2,000 | | | | 2,000 |
| Trazado 2 | | 1,000 | | | | 1,000 |
| C.T.-2 | | 1,000 | | | | 1,000 |
| Trazado 3 | | 1,000 | | | | 1,000 |
| C.E.-1 | | 1,000 | | | | 1,000 |
| C.T.-1 | | 1,000 | | | | 1,000 |
| Elevación | | 1,000 | | | | 1,000 |
| -Conexión | | | | | | 0,000 |
| C.T.-1/C.T.-Paseo | | | | | | 1,000 |
| C.T.-1 | | 1,000 | | | | 1,000 |
| Trazado | | 2,000 | | | | 2,000 |
| C.T.-Paseo | | 2,000 | | | | 2,000 |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - Prolongación previsión | | | | | | 2,000 |
| A.T. | | 2,000 | | | | 2,000 |
| | | | | | | Total u: |
| | | | | | | 22,000 |
| | | | | | | 247,25 |
| | | | | | | 5.439,50 |
| 10.7 UIEM.7z | m | Sección Tipo.-2. Excavación de zanja de sección 60x135cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| Sección 2 | | 1,000 | 26,590 | | | 26,590 |
| | | | | | | Total m: |
| | | | | | | 26,590 |
| | | | | | | 90,04 |
| | | | | | | 2.394,16 |
| 10.8 UIEM.7a | m | Sección Tipo.-3. Excavación de zanja de sección 86x135cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT + tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 86x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 86x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| Sección 3 | | 1,000 | 11,284 | | | 11,284 |
| | | 1,000 | 6,094 | | | 6,094 |
| | | 1,000 | 114,938 | | | 114,938 |
| | | | | | | Total m: |
| | | | | | | 132,316 |
| | | | | | | 109,74 |
| | | | | | | 14.520,36 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

10 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSIÓN

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|---------------|----|---|----------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 10.9 UIEM.7b | m | Sección Tipo.-4. Excavación de zanja de sección 60x135cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 4 | | 1,000 | 7,628 | | | 7,628 | | |
| | | 1,000 | 22,902 | | | 22,902 | | |
| | | 1,000 | 78,413 | | | 78,413 | | |
| | | 1,000 | 19,698 | | | 19,698 | | |
| | | 1,000 | 3,750 | | | 3,750 | | |
| | | Total m | | | | 132,391 | 80,21 | 10.619,08 |
| 10.10 UIEM.7c | m | Sección Tipo.-5. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 5 | | 1,000 | 28,317 | | | 28,317 | | |
| | | 1,000 | 24,972 | | | 24,972 | | |
| | | 1,000 | 82,711 | | | 82,711 | | |
| | | 1,000 | 107,907 | | | 107,907 | | |
| | | 1,000 | 5,032 | | | 5,032 | | |
| | | 2,000 | 64,930 | | | 129,860 | | |
| | | 1,000 | 5,019 | | | 5,019 | | |
| | | Total m | | | | 383,818 | 58,20 | 22.338,21 |
| 10.11 UIEM.7d | m | Sección Tipo.-5A. Excavación de zanja de sección 60x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x62cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 5A | | 1,000 | 5,032 | | | 5,032 | | |
| | | 1,000 | 63,539 | | | 63,539 | | |
| | | Total m | | | | 68,571 | 85,54 | 5.865,56 |
| 10.12 UIEM.7e | m | Sección Tipo.-6. Excavación de zanja de sección 45x101cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 6 | | 1,000 | 3,935 | | | 3,935 | | |
| | | 3,000 | 74,550 | | | 223,650 | | |
| | | 1,000 | 79,424 | | | 79,424 | | |
| | | 1,000 | 30,750 | | | 30,750 | | |
| | | 1,000 | 2,433 | | | 2,433 | | |
| | | 1,000 | 3,939 | | | 3,939 | | |
| | | 1,000 | 10,485 | | | 10,485 | | |
| | | 1,000 | 6,554 | | | 6,554 | | |
| | | 1,000 | 14,608 | | | 14,608 | | |
| | | 1,000 | 18,083 | | | 18,083 | | |
| | | 1,000 | 9,633 | | | 9,633 | | |
| | | Total m | | | | 403,494 | 48,62 | 19.617,88 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

10 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSIÓN

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|---------------|----|--|----------|-------|---------------|----------|--------|-----------|
| 10.13 UIEM.7f | m | Sección Tipo.-7. Excavación de zanja de sección 60x119cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con nueve tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 7 | | 1,000 | 16,197 | | | 16,197 | | |
| | | 1,000 | 11,093 | | | 11,093 | | |
| | | | | | Total m | 27,290 | 92,26 | 2.517,78 |
| 10.14 UIEM.7g | m | Sección Tipo.-8. Excavación de zanja de sección 80x148cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + once tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 80x94cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 80x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 8 | | 1,000 | 41,851 | | | 41,851 | | |
| | | 1,000 | 42,475 | | | 42,475 | | |
| | | | | | Total m | 84,326 | 150,04 | 12.652,27 |
| 10.15 UIEM.7h | m | Sección Tipo.-9. Excavación de zanja de sección 60x150cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + nueve tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x96cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 9 | | 1,000 | 53,601 | | | 53,601 | | |
| | | | | | Total m | 53,601 | 127,08 | 6.811,62 |
| 10.16 UIEM.7i | m | Sección Tipo.-10. Excavación de zanja de sección 60x148cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + siete tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x94cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 10 | | 1,000 | 42,507 | | | 42,507 | | |
| | | | | | Total m | 42,507 | 114,18 | 4.853,45 |
| 10.17 UIEM.7j | m | Sección Tipo.-11. Excavación de zanja de sección 60x133cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x79cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 11 | | 1,000 | 30,778 | | | 30,778 | | |
| | | 1,000 | 42,507 | | | 42,507 | | |
| | | | | | Total m | 73,285 | 103,25 | 7.566,68 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

10 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSIÓN

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|----------------------|----|---|----------|-------|---------------|----------|--------|-----------|
| 10.18 UIEM.7k | m | Sección Tipo.-12. Excavación de zanja de sección 45x148cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + cinco tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x94cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 12 | | 1,000 | 22,153 | | | 22,153 | | |
| | | 1,000 | 35,420 | | | 35,420 | | |
| | | | | | Total m | 57,573 | 93,35 | 5.374,44 |
| 10.19 UIEM.7l | m | Sección Tipo.-13. Excavación de zanja de sección 45x133cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x79cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 13 | | 1,000 | 40,758 | | | 40,758 | | |
| | | 1,000 | 40,735 | | | 40,735 | | |
| | | 1,000 | 81,538 | | | 81,538 | | |
| | | 1,000 | 53,743 | | | 53,743 | | |
| | | 1,000 | 101,788 | | | 101,788 | | |
| | | 1,000 | 4,438 | | | 4,438 | | |
| | | 1,000 | 85,752 | | | 85,752 | | |
| | | | | | Total m | 408,752 | 83,65 | 34.192,10 |
| 10.20 UIEM.7n | m | Sección Tipo.-15y22. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 22 (Calzada) | | 1,000 | 11,744 | | | 11,744 | | |
| | | | | | Total m | 11,744 | 34,93 | 410,22 |
| 10.21 UIEM.7o | m | Sección Tipo.-16. Excavación de zanja de sección 45x150cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x96cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 16 | | 1,000 | 11,093 | | | 11,093 | | |
| | | | | | Total m | 11,093 | 99,96 | 1.108,86 |
| 10.22 UIEM.7m | m | Sección Tipo.-14y17. Excavación de zanja de sección 45x102cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 17 | | 1,000 | 4,643 | | | 4,643 | | |
| | | | | | Total m | 4,643 | 51,30 | 238,19 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

10 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSIÓN

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|---------------|----|---|----------|-------|---------------|----------|--------|----------|
| 10.23 UIEM.7q | m | Sección Tipo.-19. Excavación de zanja de sección 60x85cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 19 | | 1,000 | 2,350 | | | 2,350 | | |
| | | 1,000 | 2,450 | | | 2,450 | | |
| | | | | | Total m | 4,800 | 44,62 | 214,18 |
| 10.24 UIEM.7s | m | Sección Tipo.-21. Excavación de zanja de sección 60x102cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 21 | | 1,000 | 13,067 | | | 13,067 | | |
| | | 1,000 | 4,241 | | | 4,241 | | |
| | | 1,000 | 18,459 | | | 18,459 | | |
| | | 1,000 | 9,456 | | | 9,456 | | |
| | | 1,000 | 16,197 | | | 16,197 | | |
| | | | | | Total m | 61,420 | 68,41 | 4.201,74 |
| 10.25 UIEM.7u | m | Sección Tipo.-24. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x62cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 24 | | 1,000 | 35,476 | | | 35,476 | | |
| | | | | | Total m | 35,476 | 67,32 | 2.388,24 |
| 10.26 UIEM.7v | m | Sección Tipo.-25. Excavación de zanja de sección 60x116cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x62cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 25 | | 1,000 | 12,028 | | | 12,028 | | |
| | | | | | Total m | 12,028 | 79,40 | 955,02 |
| 10.27 UIEM.7x | m | Sección Tipo.-27. Excavación de zanja de sección 45x100cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 27 | | 1,000 | 8,443 | | | 8,443 | | |
| | | 1,000 | 4,954 | | | 4,954 | | |
| | | 1,000 | 11,069 | | | 11,069 | | |
| | | 1,000 | 4,287 | | | 4,287 | | |
| | | | | | Total m | 28,753 | 44,69 | 1.284,97 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

10 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSIÓN

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|------------------------|----|--|----------|--------|---------------|-----------------|
| 10.28 NP.1 | u | Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases buc y fusibles de 250/400 A, provista de bornes de 6-240mm ² para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm ² y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina de obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - C.T.-2 (400KVA) | | | | | | 0,000 |
| Línea 1.1a (Alumbrado) | | 1,000 | | | | 1,000 |
| - C.T.-2 (630KVA) | | | | | | 0,000 |
| Línea 2.7 (P-03) | | 1,000 | | | | 1,000 |
| Línea 2.8 (P-03) | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | | Total u | 3,000 |
| | | | | | | 784,40 |
| | | | | | | 2.353,20 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

11 LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|---------------------------------|----|---|----------|--------|-------|----------------|
| 11.1 UIEM.1ad | m | Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x400mm ² de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - Línea 5 Vinaroz Centro | | | | | | 0,000 |
| Soterramiento | | 1,000 | 8,000 | | | 8,000 |
| Torre/Torre | | 1,000 | 132,430 | | | 132,430 |
| Elevación | | 1,000 | 8,000 | | | 8,000 |
| - Línea 26 Playa | | | | | | 0,000 |
| Soterramiento | | 1,000 | 8,000 | | | 8,000 |
| Torre/Torre | | 1,000 | 132,430 | | | 132,430 |
| Elevación | | 1,000 | 8,000 | | | 8,000 |
| | | | | | | Total m: |
| | | | | | | 296,860 |
| | | | | | | 117,11 |
| | | | | | | 34.765,27 |
| 11.2 UIEM.1ac | m | Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240mm ² de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - Línea 27 Circunvalación Norte | | | | | | 0,000 |
| Soterramiento | | 1,000 | 8,000 | | | 8,000 |
| Torre/C.T.-3 | | 1,000 | 738,422 | | | 738,422 |
| C.T.-3/Torre | | 1,000 | 671,365 | | | 671,365 |
| Elevación | | 1,000 | 8,000 | | | 8,000 |
| - Línea distribución interior | | | | | | 0,000 |
| C.T.-3/C.T.-4 | | 1,000 | 16,376 | | | 16,376 |
| C.T.-4/C.T.-2 | | 1,000 | 184,811 | | | 184,811 |
| C.T.-2/C.E.-1 | | 1,000 | 262,212 | | | 262,212 |
| C.E.-1/C.T.-1 | | 1,000 | 141,893 | | | 141,893 |
| C.T.-1/C.T.-Paseo | | 1,000 | 350,115 | | | 350,115 |
| | | | | | | Total m: |
| | | | | | | 2.381,194 |
| | | | | | | 89,05 |
| | | | | | | 212.045,33 |
| 11.3 AT.2 | u | Trabajos de enlace de línea eléctrica subterránea de alta tensión a 20 KV con celda de entrada de centro de transformación de distribución, incluso mecanismos, empalmes (botellas, etc.), permisos, etc, totalmente instalado y probado. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| Enlace CT-1 | | 2,000 | | | | 2,000 |
| Enlace CT-2 | | 2,000 | | | | 2,000 |
| Enlace CT-3 | | 1,000 | | | | 1,000 |
| Enlace CT-Paseo | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | | | Total u: |
| | | | | | | 6,000 |
| | | | | | | 540,28 |
| | | | | | | 3.241,68 |
| 11.4 DESM.1 | u | Desmontaje de apoyos y línea aérea de alta tensión a 20 KV, de 353 metros de longitud y 6 apoyos metálicos (1 de los cuales tipo paso A/S), 2 postes en interior IFF, ubicación y trazado según planos, incluso permisos y avales necesarios, desmontaje y retirada de cables, aisladores y soportes de madera, hormigón o metálicos, y traslado a vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía suministradora. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | | | Total u: |
| | | | | | | 1,000 |
| | | | | | | 6.048,82 |
| | | | | | | 6.048,82 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

11 LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|----------------------------|----|---|----------|---------------|------|----------|----------|----------|
| 11.5 AT.1 | u | Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de alta tensión a 20 kV con poste metálico doble circuito LA-100, incluso postes metálico y entubado de cable. Protección antiescalo con pared, cimentación de dicho poste, mecanismos, crucetas, seccionadores, empalmes (botellas, etc.), autoválvulas, permisos, etc, totalmente instalado y probado. Para efectuar las operaciones de conexionada, se trabajará en la línea aérea preexistente, a la cual se entronca insertándose. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Línea Vinaroz Centro/Playa | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| | | | | Total u | | 2,000 | 2.121,91 | 4.243,82 |
| 11.6 AT.3 | u | Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de alta tensión a 20 kV con poste metálico simple circuito LA-100, incluso postes metálico y entubado de cable. Protección antiescalo con pared, cimentación de dicho poste, mecanismos, crucetas, seccionadores, empalmes (botellas, etc.), autoválvulas, permisos, etc, totalmente instalado y probado. Para efectuar las operaciones de conexionada, se trabajará en la línea aérea preexistente, a la cual se entronca insertándose. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| Línea Circunvalación Norte | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| | | | | Total u | | 2,000 | 1.730,31 | 3.460,62 |
| 11.7 AT.LEG | u | Legalización Líneas alta tensión, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | Total u | | 1,000 | 2.676,25 | 2.676,25 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

12 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|------------------------------|----|---|----------|--------|-------|------------------|
| 12.1 UIEB.1ba | m | Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm ² de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - C.T.-2 (400KVA) | | | | | | 0,000 |
| Línea 1.1a (Alumbrado) | | 1,000 | 5,050 | | | 5,050 |
| - C.T.-2 (630KVA) | | | | | | 0,000 |
| Línea 2.7 (P-03) | | 1,000 | 85,640 | | | 85,640 |
| Línea 2.8 (P-03) | | 1,000 | 84,640 | | | 84,640 |
| - C.T.-4 (400KVA B-1/B-2) | | | | | | 0,000 |
| Línea 2.1 (ADIF) - B2 | | 1,000 | 402,504 | | | 402,504 |
| Línea 2.2 (Cruce Renfe) - B2 | | 1,000 | 364,902 | | | 364,902 |
| Línea 2.3 (Manzana 5a) - B2 | | 1,000 | 49,196 | | | 49,196 |
| Línea 1.1 (Manzana 5a) - B1 | | 1,000 | 48,596 | | | 48,596 |
| Línea 1.2 (Cruce Renfe) - B1 | | 1,000 | 371,103 | | | 371,103 |
| | | | | | | Total m: |
| | | | | | | 1.411,631 |
| | | | | | | 30,74 |
| | | | | | | 43.393,54 |
| 12.2 UIEB.DESM | u | Desmontaje de líneas aéreas de baja tensión existentes, incluso desmontaje y retirada de cableado, soportes de madera, hormigón o metálicos y traslado a vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía suministradora. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | 0,900 | | | | 0,900 |
| | | | | | | Total u: |
| | | | | | | 0,900 |
| | | | | | | 971,70 |
| | | | | | | 874,53 |
| 12.3 BT.LEG | u | Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | 0,175 | | | | 0,175 |
| | | | | | | Total u: |
| | | | | | | 0,175 |
| | | | | | | 5.067,40 |
| | | | | | | 886,80 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

13 ALUMBRADO PÚBLICO

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|---------------------------|----|--|----------|--------|---------------|-------------------------|
| 13.1 UIIE20a | u | Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300 mm para cuadro de alumbrado y 750x750x300 mm para equipo de medida, con tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automáticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e interruptor automático general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj astronómico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y pequeño material para su montaje y conexionado, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura CT-2 | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | | Total u | 1,000 2.651,37 2.651,37 |
| 13.2 UIIE22b2 | m | Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - Camí del Riu | | 1,000 | 235,117 | | | 235,117 |
| | | 1,000 | 103,778 | | | 103,778 |
| - Avenida Klein | | 1,000 | 211,246 | | | 211,246 |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 40,493 | | | 40,493 |
| | | | | | Total m | 590,634 21,00 12.403,31 |
| 13.3 UIIE22b3 | m | Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por tres tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 2,000 | | | 2,000 |
| | | 1,000 | 555,000 | | | 555,000 |
| - Camí del Riu | | 1,000 | 16,566 | | | 16,566 |
| | | 1,000 | 14,662 | | | 14,662 |
| | | | | | Total m | 588,228 28,19 16.582,15 |
| 13.4 UIIE22b4 | m | Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por cuatro tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 12,000 | | | 12,000 |
| | | | | | Total m | 12,000 33,26 399,12 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

13 ALUMBRADO PÚBLICO

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|---------------------|----|---|----------|-------|---------------|----------|----------|-----------|
| 13.5 UIIE22a2 | m | Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/ Nueva Apertura | | 1,000 | 16,285 | | | 16,285 | | |
| - Avenida Klein | | 1,000 | 9,164 | | | 9,164 | | |
| | | | | | Total m | 25,449 | 25,61 | 651,75 |
| 13.6 UIIE22a3 | m | Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por tres tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 40 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/ Nueva Apertura | | 1,000 | 16,285 | | | 16,285 | | |
| | | | | | Total m | 16,285 | 32,33 | 526,49 |
| 13.7 UIIE.2bbff | u | Luminaria de alumbrado para la vía pública Modelo Iridium SGS253 SONT150W DN K CR FG FM de PHILIPS ó equivalente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión, reflector de aluminio anodizado y cierre vidrio plano FG, lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión de 150 W equipo de arranque electrónico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, con arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente, incorporado y columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 8 m de altura, 76 mm de diámetro, Modelo AM-10 de JOVIR ó equivalente, con puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación manguera 3x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo manguera 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/ Nueva apertura | | 22,000 | | | | 22,000 | | |
| - Camí del Riu | | 18,000 | | | | 18,000 | | |
| - Camí Encubert | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| | | | | | Total u | 42,000 | 1.338,31 | 56.209,02 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

13 ALUMBRADO PÚBLICO

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|---------------------|----|--|----------|---------------|-------|-----------|
| 13.8 UIIL.5aaad | u | <p>Columna para ubicar luminaria lateral, formada por una columna troncocónica de 6m de altura y 76mm de diámetro. Fabricada en chapa de acero al carbono de 4mm de espesor, la calidad del acero S-235-JR según norma UNE-EN-ISO 10025. Placa de anclaje 40x40cm. Brazo lateral para colocar una luminaria tipo Philips Citysoul ó equivalente. El conjunto de la columna recibe tratamiento galvanizado en caliente según norma EN-ISO 1461.</p> <p>Luminaria lateral para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio anodizado de dimensiones 644x400x171mm, reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio plano templado, lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de 70 W y equipo de arranque electrónico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, para montaje en báculo o columna, tipo CGP 430 FG CR/CDO-TT 70W HID-DV 70/S+SDU 11S de Philips o equivalente.</p> <p>La columna dispondrá de puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación manguera 3x2.5mm² RV, para arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente incorporado, con manguera 2x2.5mm² RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm², totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, ver ficha anexa.</p> | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - Avenida Klein | | 10,000 | | | | 10,000 |
| | | | | Total u | | 10,000 |
| | | | | | | 1.947,16 |
| | | | | | | 19.471,60 |
| 13.9 UIIE23b | u | <p>Cimentación de báculo o columna de altura 8-10 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.6x0.6x0.9 m y cuatro pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 60 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.</p> | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| - MODELO 8m - | | | | | | 0,000 |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - C/ Nueva apertura | | 22,000 | | | | 22,000 |
| - Camí del Riu | | 18,000 | | | | 18,000 |
| - Camí Encubert | | 2,000 | | | | 2,000 |
| | | | | Total u | | 42,000 |
| | | | | | | 37,00 |
| | | | | | | 1.554,00 |
| 13.10 UIIE23a | u | <p>Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.</p> | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| - MODELO 6m - | | | | | | 0,000 |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - Avenida Klein | | 10,000 | | | | 10,000 |
| | | | | Total u | | 10,000 |
| | | | | | | 23,64 |
| | | | | | | 236,40 |
| 13.11 UIIE25aa | u | <p>Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.</p> | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 |
| - C/ Nueva apertura | | 23,000 | | | | 23,000 |
| - Camí del Riu | | 23,000 | | | | 23,000 |
| - Avenida Klein | | 11,000 | | | | 11,000 |
| - Camí Encubert | | 3,000 | | | | 3,000 |
| | | | | Total u | | 60,000 |
| | | | | | | 60,15 |
| | | | | | | 3.609,00 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

13 ALUMBRADO PÚBLICO

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total | |
|----------------------|----------|---|----------|---------------|------|-----------|----------|-----------------|
| 13.16 UIIE21 | m | Cable de cobre flexible para toma de tierra en alumbrado público formada por 1 conductores de 16 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC bicolor. Tensión nominal 0.6/1 KV, tipo RV-K, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/ Nueva apertura | | 1,000 | 3,000 | | | 3,000 | | |
| | | | | | | 555,000 | | |
| - Camí del Riu | | 1,000 | 421,621 | | | 421,621 | | |
| - Avenida Klein | | 1,000 | 211,246 | | | 211,246 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 26,514 | | | 26,514 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Total m | | 1.217,381 | 5,81 | 7.072,98 |
| 13.17 UIIE24a | u | Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1 m de longitud y 14 mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable flexible de cobre de 1x16 mm2 de sección, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/ Nueva apertura | | 8,000 | | | | 8,000 | | |
| - Camí del Riu | | 6,000 | | | | 6,000 | | |
| - Avenida Klein | | 4,000 | | | | 4,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Total u | | 19,000 | 20,93 | 397,67 |
| 13.18 AP.LEG | u | Legalización alumbrado público, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en O.C.A. para su inspección y aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| CT-2 Alumbrado | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Total u | | 1,000 | 1.680,07 | 1.680,07 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

14 TELECOMUNICACIONES

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|------------------------|----------|--|----------|-------|---------------|----------|--------|---------------|
| 14.1 TELE.H | u | Arqueta tipo H, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | Total u | 1,000 | 314,61 | 314,61 |
| 14.2 TELE.M | u | Arqueta tipo M, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | Total u | 1,000 | 79,75 | 79,75 |
| 14.3 ELEV.gui | u | Elevación línea a poste, formada por dos tubos de acero galvanizado de diámetro nominal 50 mm y un grado de protección mecánica 9 para canalización de superficie con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según NT-IEEV/89. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| | | | | | Total u | 2,000 | 82,15 | 164,30 |
| 14.4 UIAT.5h | m | Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x82 cm., sin incluir relleno de tierras. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | 18,768 | | | 18,768 | | |
| | | 1,000 | 15,831 | | | 15,831 | | |
| | | | | | Total m | 34,599 | 28,03 | 969,81 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

15 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total | |
|-----------------------|-----------|--|-----------|-------|-------|----------------|---------|-------|------------------|
| 15.1 CLL034 | ud | Plantación de morera de 4m de altura y 80-100 cm de calibre, incluso excavación de hoyo, relleno de tierras mezcladas con abono orgánico, compactado y primer riego y tutor, totalmente terminado. | | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-3 | | 24,000 | | | | 24,000 | | | |
| | | | | | | Total ud | 24,000 | 63,79 | 1.530,96 |
| 15.2 CLL034a | ud | Plantación de ficus benjamina de 4m de altura y 80-100 cm de calibre, incluso excavación de hoyo, relleno de tierras mezcladas con abono orgánico, compactado y primer riego y tutor, totalmente terminado. | | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-3 | | 44,000 | | | | 44,000 | | | |
| | | | | | | Total ud | 44,000 | 68,26 | 3.003,44 |
| 15.3 CLL036 | m3 | Relleno y extendido de tierra vegetal existente, procedente de la misma obra, con cualquier medio, incluso cribado y aporte de abono, totalmente colocada. | | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-3 | | 1,000 | 6.292,970 | | 0,100 | 629,297 | | | |
| | | | | | | Total m3 | 629,297 | 16,28 | 10.244,96 |
| 15.4 CLL063 | m3 | Suministro de tierra de albero, extendida en capas de 10 cm de espesor, incluso extensión, compactación y preparación de la superficie, totalmente terminada. | | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-3 | | 3,000 | 320,470 | | 0,100 | 96,141 | | | |
| | | | | | | Total m3 | 96,141 | 20,68 | 1.988,20 |
| 15.5 USCM.4tri | u | Papelera, de 60 litros de capacidad, constituida de plancha reforzada de 2mm. apoyada en estructura maciza y base de anclaje triangular, fijación atornillada. Acabado con pintura al horno color gris RAL 9007. Modelo Argo ó equivalente. | | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 3,000 | | | | 3,000 | | | |
| - Avenida Klein | | 1,000 | | | | 1,000 | | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | Total u | 5,000 | 71,51 | 357,55 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

16 SEÑALIZACIÓN VIARIA

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total | |
|----------------------------|-----------|---|----------|-------|------|-----------|-------|-----------------|
| 16.1 USSP.1a | m | Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | | | | | 0,000 | | |
| Línea Continua | | 1,000 | 24,413 | | | 24,413 | | |
| | | 1,000 | 5,364 | | | 5,364 | | |
| | | 1,000 | 8,826 | | | 8,826 | | |
| Línea Continua Provisional | | 1,000 | 22,430 | | | 22,430 | | |
| Línea Discontinua | | 1,000 | 7,676 | | | 7,676 | | |
| | | 1,000 | 264,000 | | | 264,000 | | |
| | | 1,000 | 282,884 | | | 282,884 | | |
| - Avenida Klein | | | | | | 0,000 | | |
| Línea Discontinua | | 1,000 | 12,000 | | | 12,000 | | |
| | | 1,000 | 24,100 | | | 24,100 | | |
| | | 1,000 | 145,031 | | | 145,031 | | |
| - Camí del Riu | | | | | | 0,000 | | |
| Línea Continua | | 1,000 | 76,156 | | | 76,156 | | |
| | | 1,000 | 62,534 | | | 62,534 | | |
| Línea Discontinua | | 1,000 | 14,133 | | | 14,133 | | |
| | | 1,000 | 190,440 | | | 190,440 | | |
| | | 1,000 | 90,600 | | | 90,600 | | |
| | | 1,000 | 22,850 | | | 22,850 | | |
| Aparcamiento | | 30,000 | 5,780 | | | 173,400 | | |
| | | 28,000 | 0,800 | | | 22,400 | | |
| | | 2,000 | 0,400 | | | 0,800 | | |
| - Camí Encubert | | | | | | 0,000 | | |
| Línea Continua | | 1,000 | 18,828 | | | 18,828 | | |
| | | 1,000 | 6,891 | | | 6,891 | | |
| Línea Discontinua | | 1,000 | 23,300 | | | 23,300 | | |
| | | 1,000 | 7,660 | | | 7,660 | | |
| Aparcamiento | | 8,000 | 5,583 | | | 44,664 | | |
| | | 7,000 | 0,800 | | | 5,600 | | |
| | | 1,000 | 0,400 | | | 0,400 | | |
| Total m | | | | | | 1.557,380 | 1,56 | 2.429,51 |
| 16.2 USSP.2a | m2 | Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | | | | | 0,000 | | |
| Isleta | | 1,000 | 65,244 | | | 65,244 | | |
| Isleta | | 1,000 | 2,219 | | | 2,219 | | |
| Paso Peatones | | 16,000 | 1,797 | | | 28,752 | | |
| Paso Peatones Provisional | | 8,000 | 1,797 | | | 14,376 | | |
| - Avenida Klein | | | | | | 0,000 | | |
| Paso Peatones | | 3,000 | 1,800 | | | 5,400 | | |
| - Camí del Riu | | | | | | 0,000 | | |
| Isleta | | 1,000 | 3,646 | | | 3,646 | | |
| Paso Peatones | | 21,000 | 1,920 | | | 40,320 | | |
| - Camí Encubert | | | | | | 0,000 | | |
| Isleta | | 1,000 | 17,161 | | | 17,161 | | |
| Isleta | | 1,000 | 2,653 | | | 2,653 | | |
| Paso Peatones | | 6,000 | 1,939 | | | 11,634 | | |
| Total m2 | | | | | | 191,405 | 5,99 | 1.146,52 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

16 SEÑALIZACIÓN VIARIA

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|--|----------|--|----------|-------|------|----------|--------|-----------------|
| 16.3 USSR.3gb | u | Señal de stop octogonal de 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - STOP (R-2B) - FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Total u | | | | | | 2,000 | 173,26 | 346,52 |
| 16.4 USSR.3db | u | Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - PROHIBIDO PASO (R-101) - FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí del Riu | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - PROHIBIDO PARADA-ESTACIONAR (R-307) - FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| - Camí del Riu | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - PROHIBIDO GIRO (R-303) - FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí del Riu | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Total u | | | | | | 7,000 | 147,47 | 1.032,29 |
| 16.5 USSR.3jb | u | Señal informativa circulación cuadrada, 60x60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - PASO PEATONES (S-13) - FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Avenida Klein | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 5,000 | | | | 5,000 | | |
| - Camí del Riu | | 6,000 | | | | 6,000 | | |
| - Camí Encubert | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| Total u | | | | | | 14,000 | 140,86 | 1.972,04 |
| 16.6 USSR.3ab | u | Señal de peligro triangular de 70cm de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - CEDA EL PASO (R-1) - FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 3,000 | | | | 3,000 | | |
| - Camí del Riu | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - Camí Encubert | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| Total u | | | | | | 6,000 | 131,34 | 788,04 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

17 VARIOS

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | | | Medición | Precio | Total | |
|---------------------|----|--|-------|-------|----------------|----------|------------------|--|
| 17.1 PA2 | PA | A justificar para obras accesorias en reposición de servicios, reparación, demolición e imprevistos. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 % | | 1,000 | 0,558 | | | 0,558 | | |
| | | | | | Total PA | 0,558 | 22.451,50 | |
| | | | | | | | 12.527,94 | |
| 17.2 EPCR.1a | PA | Elevación de puerta corredera existente y relleno del pavimento hasta la cota interior del cementerio. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 | | | | | | 0,000 | | |
| - Puerta Cementerio | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | Total PA | 1,000 | 2.195,87 | |
| | | | | | | | 2.195,87 | |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

18 GESTIÓN DE RESIDUOS

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | | |
|----------------|----|--|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 18.1 EATT.1aac | m3 | Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluso carga con pala y tiempo de espera del camión. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. | | | | | |
| | | Comentario | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| | | -RESIDUOS CERÁMICOS Y OBRAS DE FÁBRICA- FASE 1 | | | | | 0,000 |
| | | - Parcela Inicial 6a | 1,000 | 5,788 | 0,300 | 4,000 | 6,946 |
| | | - Parcela Inicial 6a-6b | 1,000 | 13,107 | 0,300 | 3,000 | 11,796 |
| | | - Parcela Inicial 6b | 1,000 | 7,649 | 0,300 | 4,000 | 9,179 |
| | | - Parcela Inicial 1ñ | 1,000 | 21,672 | 0,200 | 2,000 | 8,669 |
| | | - Parcela Inicial 1m | 1,000 | 31,601 | 0,200 | 1,500 | 9,480 |
| | | | 1,000 | 6,359 | 0,200 | 1,500 | 1,908 |
| | | | 1,000 | 9,426 | 0,200 | 1,500 | 2,828 |
| | | - Parcela Inicial 2 | 1,000 | 76,742 | 0,200 | 2,000 | 30,697 |
| | | | 1,000 | 72,952 | 0,200 | 2,000 | 29,181 |
| | | | 1,000 | 17,852 | 0,300 | 5,000 | 26,778 |
| | | - Parcela Inicial 2-1g | 1,000 | 33,873 | 0,200 | 2,000 | 13,549 |
| | | - Parcela Inicial 1g | 1,000 | 114,773 | 0,200 | 1,500 | 34,432 |
| | | -RESIDUOS DE HORMIGÓN- FASE 1 | | | | | 0,000 |
| | | - Avenida Klein S/M | 1,000 | 1.738,314 | | 0,200 | 347,663 |
| | | - Paseo-C/. Nueva Apertura (Acera) | 1,000 | 113,110 | | 0,200 | 22,622 |
| | | -RESIDUOS ASFALTO- FASE 1 | | | | | 0,000 |
| | | - Camí Encubert | 1,000 | 251,626 | | 0,050 | 12,581 |
| | | -RESIDUOS CERÁMICOS Y OBRAS DE FÁBRICA - FASE 1 | | | | | 0,000 |
| | | - Parcela Inicial 6a | 1,000 | 75,495 | 1,000 | 3,000 | 226,485 |
| | | | 1,000 | 53,881 | 3,000 | 3,000 | 484,929 |
| | | | 1,000 | 21,878 | 1,000 | 3,000 | 65,634 |
| | | | 1,000 | 46,798 | 2,000 | 3,000 | 280,788 |
| | | | 1,000 | 98,228 | 2,000 | 3,000 | 589,368 |
| | | | 1,000 | 127,067 | 1,500 | 3,000 | 571,802 |
| | | | 1,000 | 131,832 | 1,500 | 3,000 | 593,244 |
| | | - Parcela Inicial 6b | 1,000 | 17,135 | 1,000 | 3,000 | 51,405 |
| | | | 1,000 | 47,994 | 1,000 | 3,000 | 143,982 |
| | | | 1,000 | 402,967 | 1,500 | 3,000 | 1.813,352 |
| | | - Parcela Inicial 7a | 1,000 | 23,759 | 0,500 | 3,000 | 35,639 |
| | | - Parcela Inicial 1ñ | 1,000 | 163,260 | 1,000 | 3,000 | 489,780 |
| | | | 1,000 | 93,326 | 2,000 | 3,000 | 559,956 |
| | | - Parcela Inicial 1m | 1,000 | 60,078 | 1,000 | 3,000 | 180,234 |
| | | | 1,000 | 38,322 | 2,000 | 3,000 | 229,932 |
| | | | 1,000 | 73,582 | 1,000 | 3,000 | 220,746 |
| | | - Parcela Inicial 3 | 1,000 | 21,241 | 1,000 | 3,000 | 63,723 |
| | | Total m3 | | | | | 7.169,308 |
| | | | | | | | 1,98 |
| | | | | | | | 14.195,23 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

19 SEGURIDAD Y SALUD

URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | | | Medición | Precio | Total | |
|-------------|----|---|-------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 19.1 SSOU.1 | | P.A. Partida Alzada, resumen del presupuesto de Seguridad y Salud en las obras de Urbanización del Sector 11 Collet II. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 1 % | | 1,000 | 0,558 | | | 0,558 | | |
| | | | | Total P.A.: | | 0,558 | 19.460,88 | |
| | | | | | | | 10.859,17 | |



Ajuntament
de Benicarló
Oficina Tècnica

Proyecto de Urbanización del SECTOR 11, COLLET II.

PRESUPUESTO

4.- RESUMEN DEL P.E.M., FASE.-1

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

Proyecto: URB. FASE.- 1. SECTOR 11, COLLET II

| Capítulo | Importe |
|--|---------------------|
| Capítulo 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | 40.420,63 |
| Capítulo 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS | 45.162,12 |
| Capítulo 3 FIRMES Y PAVIMENTOS | 500.743,93 |
| Capítulo 4 MURO DE CONTENCIÓN | 337.623,95 |
| Capítulo 5 RED DE SANEAMIENTO | 34.296,65 |
| Capítulo 6 RED DE DRENAJE | 116.772,71 |
| Capítulo 7 RED DE AGUA POTABLE | 10.281,27 |
| Capítulo 8 RED DE RIEGO | 10.893,34 |
| Capítulo 9 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | 236.542,82 |
| Capítulo 10 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSIÓN | 210.582,50 |
| Capítulo 11 LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN | 266.481,79 |
| Capítulo 12 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN | 45.154,87 |
| Capítulo 13 ALUMBRADO PÚBLICO | 143.550,33 |
| Capítulo 14 TELECOMUNICACIONES | 1.528,47 |
| Capítulo 15 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO | 17.125,11 |
| Capítulo 16 SEÑALIZACIÓN VIARIA | 7.714,92 |
| Capítulo 17 VARIOS | 14.723,81 |
| Capítulo 18 GESTIÓN DE RESIDUOS | 65.470,16 |
| Capítulo 19 SEGURIDAD Y SALUD | 10.859,17 |
| Presupuesto de Ejecución Material | 2.115.928,55 |

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.



Ajuntament
de Benicarló
Oficina Tècnica

Proyecto de Urbanización del SECTOR 11, COLLET II.

PRESUPUESTO

5.- PRESUPUESTO Y MEDICIÓN, FASE.-2

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | | | Medición | Precio | Total | |
|------------------------------|----|--|-----------|-------|----------------|----------|---------------|--|
| 1.1 EADR32a | m3 | Demolición de pavimento asfáltico (firme), realizado con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 1.385,693 | | 0,050 | 69,285 | | |
| | | | | | Total m3 | 69,285 | 4,14 | |
| | | | | | | | 286,84 | |
| 1.2 UFAC.1b | m | Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert (Acera Este) | | 1,000 | 211,400 | | | 211,400 | | |
| | | | | | Total m | 211,400 | 3,00 | |
| | | | | | | | 634,20 | |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | | | Medición | Precio | Total | |
|-------------------------|-----------|--|-----------|----------------|----------|-----------|------------------|--|
| 2.1 CLL001 | m3 | Excavación mecánica a cielo abierto en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso tierra vegetal y/o roca, arranque de árboles y tocones y demoliciones, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/ Nueva apertura S/M | | 1,000 | 1.979,529 | | | 1.979,529 | | |
| - Camí Encubert S/M | | 1,000 | 1.834,733 | | | 1.834,733 | | |
| | | | | Total m3 | | 3.814,262 | 3,61 | |
| | | | | | | | 13.769,49 | |
| 2.2 CLL003 | m2 | Escarificado, riego y compactación del terreno, totalmente terminado. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 1.974,830 | | | 1.974,830 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 2.956,429 | | | 2.956,429 | | |
| | | | | Total m2 | | 4.931,259 | 0,91 | |
| | | | | | | | 4.487,45 | |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

3 FIRMES Y PAVIMENTOS

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total |
|-------------------------|------------|---|-----------|-------|-------|----------------|------------------|
| 3.1 UPCE.4db | m3 | Pavimento realizado con material seleccionado, tendido y compactado del material al 100% del proctor modificado. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | |
| - C/ Nueva apertura S/M | | 1,000 | 890,498 | | | 890,498 | |
| | | | | | | Total m3 | |
| | | | | | | 890,498 | 16,92 |
| | | | | | | | 15.067,23 |
| 3.2 CLL020 | m3 | Base de zahorra artificial compactada al 98% de la densidad obtenida en ensayo del Proctor Modificado, totalmente terminada. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | |
| - C/ Nueva apertura S/M | | 1,000 | 791,554 | | | 791,554 | |
| - Camí Encubert S/M | | 1,000 | 1.200,779 | | | 1.200,779 | |
| | | | | | | Total m3 | |
| | | | | | | 1.992,333 | 11,87 |
| | | | | | | | 23.648,99 |
| 3.3 CLL021 | Tn | Emulsión tipo ECL-1 en riegos de imprimación, totalmente terminada. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | |
| - Camí Encubert | | 2,500 | 1.395,240 | | 0,001 | 3,488 | |
| | | | | | | Total Tn | |
| | | | | | | 3,488 | 196,44 |
| | | | | | | | 685,18 |
| 3.4 CLL022 | Tn. | Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12, tamaño máximo del árido 12mm, totalmente colocada y compactada. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | |
| - Camí Encubert | | 2,360 | 1.395,240 | | 0,070 | 230,494 | |
| | | | | | | Total Tn. | |
| | | | | | | 230,494 | 22,58 |
| | | | | | | | 5.204,55 |
| 3.5 CLL023 | Tn. | Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, totalmente colocada. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | |
| - Camí Encubert | | 0,700 | 1.395,240 | | 0,001 | 0,977 | |
| | | | | | | Total Tn. | |
| | | | | | | 0,977 | 186,97 |
| | | | | | | | 182,67 |
| 3.6 CLL024 | Tn. | Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, con árido porfídico de 12mm de tamaño máximo, totalmente colocada y compactada. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | |
| - Camí Encubert | | 2,400 | 1.395,240 | | 0,050 | 167,429 | |
| | | | | | | Total Tn. | |
| | | | | | | 167,429 | 22,24 |
| | | | | | | | 3.723,62 |
| 3.7 CLL025 | m | Bordillo de hormigón bicapa de 15x28x50cm, sobre cimiento de hormigón HM-20/B/40/IIIa rejuntado con mortero de cemento, totalmente colocado. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 277,512 | | | 277,512 | |
| | | 1,000 | 17,441 | | | 17,441 | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 109,562 | | | 109,562 | |
| | | 1,000 | 112,990 | | | 112,990 | |
| | | | | | | Total m | |
| | | | | | | 517,505 | 12,05 |
| | | | | | | | 6.235,94 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

3 FIRMES Y PAVIMENTOS

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|-------------------------|-----------|--|-----------|-------|------|-----------|--------|------------------|
| 3.8 CLL064 | m | Rigola de hormigón de 20x20x4cm sobre lecho de hormigón HM-20/B/40/IIIa con mortero de cemento 1:6 y lechada de cemento, en borde de calzada, totalmente colocado. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 211,400 | | | 211,400 | | |
| | | 1,000 | 211,400 | | | 211,400 | | |
| Total m | | | | | | 422,800 | 6,27 | 2.650,96 |
| 3.9 CLL062 | m2 | Acera y aparcamiento a base de solera de hormigón HM-20/B/40/IIIa de 20cm de espesor medio, totalmente terminada, incluso tratamiento de acabado superficial fratasado, vibrado, y curado. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - ACERAS - FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 572,785 | | | 572,785 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 38,517 | | | 38,517 | | |
| | | 1,000 | 239,185 | | | 239,185 | | |
| | | 1,000 | 236,272 | | | 236,272 | | |
| - APARCAMIENTO - FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 1.285,504 | | | 1.285,504 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 18,734 | | | 18,734 | | |
| | | 1,000 | 478,916 | | | 478,916 | | |
| | | 1,000 | 474,305 | | | 474,305 | | |
| Total m2 | | | | | | 3.344,218 | 15,70 | 52.504,22 |
| 3.10 UPPR17a1 | m2 | Pavimento realizado con baldosa hidráulica de dos pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 6,355 | | | 6,355 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 6,434 | | | 6,434 | | |
| Total m2 | | | | | | 12,789 | 21,32 | 272,66 |
| 3.11 UPPR17a2 | m2 | Pavimento realizado con baldosa hidráulica direccional 5 barras, de 20x20x2.5cm, color rojo, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 5,520 | | | 5,520 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 5,280 | | | 5,280 | | |
| Total m2 | | | | | | 10,800 | 22,10 | 238,68 |
| 3.12 UPPR17a3 | m2 | Pavimento realizado con baldosa hidráulica botón, de 20x20x2.5cm, color rojo, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 2,825 | | | 2,825 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 2,872 | | | 2,872 | | |
| Total m2 | | | | | | 5,697 | 22,10 | 125,90 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

4 RED DE AGUA POTABLE

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total |
|-----------------------|-----------|--|----------|----------|-----------------|
| 4.1 ECAE.7dc | m3 | Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 2 | | | | | 0,000 |
| TUBERÍA PE110 | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | 1,000 | 276,082 | 0,700 | 1,000 | 193,257 |
| - Camí Encubert | 1,000 | 211,286 | 0,700 | 1,000 | 147,900 |
| | | | | | Total m3 |
| | | | | | 341,157 |
| | | | | 5,95 | 2.029,88 |
| 4.2 CLL011 | m3 | Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño máximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 2 | | | | | 0,000 |
| TUBERÍA PE110 | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | 1,000 | 276,082 | 0,700 | 0,850 | 164,269 |
| - Camí Encubert | 1,000 | 211,286 | 0,700 | 0,850 | 125,715 |
| | | | | | Total m3 |
| | | | | | 289,984 |
| | | | | 5,86 | 1.699,31 |
| 4.3 UIAC.2dbba | m | Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) para unión por junta elástica, color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 110mm de diámetro interior y espesor de pared 6.6mm. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares según NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 2 | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | 1,000 | 276,082 | | | 276,082 |
| - Camí Encubert | 1,000 | 211,286 | | | 211,286 |
| | | | | | Total m |
| | | | | | 487,368 |
| | | | | 17,64 | 8.597,17 |
| 4.4 UIPI.1bcc | u | Hidrante enterrado o bajo rasante con marcado CE, fabricado en hierro fundido y pintado en rojo, con 2 salidas de 70mm con tapones y racores tipo BCN según UNE 23400, sistema de apertura con llave de cuadrado de 25mm, entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 4", sistema de clapeta de retención de agua y arqueta completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Incluso válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. con dos bridas de fundición DN.100-4" (107/132) junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 2 | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | | Total u |
| | | | | | 1,000 |
| | | | | 1.025,78 | 1.025,78 |
| 4.5 UIFA31c | u | Tapón de fundición de 110 mm. de diámetro, instalada en conducción de abastecimiento de agua, asentado con arena, según NTE/IFA-18. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 2 | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | 1,000 | | | | 1,000 |
| - Camí Encubert | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | | Total u |
| | | | | | 2,000 |
| | | | | 52,72 | 105,44 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

5 RED DE RIEGO

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total | |
|-------------------------------|-----------|---|----------|-------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
| 5.1 ECAE.7dc | m3 | Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4. | | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| - CANALIZACION 63mm FASE 2 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-1 Circuito 1-2 (63mm) | 1,000 | 8,258 | 0,400 | 0,600 | 1,982 | | | |
| - CANALIZACION 50mm FASE 2 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-1 Circuito 1 (50mm) | 1,000 | 58,340 | 0,400 | 0,600 | 14,002 | | | |
| - JL-1 Circuito 2 (50mm) | 1,000 | 67,595 | 0,400 | 0,600 | 16,223 | | | |
| - CANALIZACION 32mm FASE 2 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-1 Circuito 1 (32mm) | 1,000 | 182,212 | 0,400 | 0,400 | 29,154 | | | |
| | 1,000 | 87,965 | 0,400 | 0,400 | 14,074 | | | |
| | 1,000 | 13,964 | 0,400 | 0,400 | 2,234 | | | |
| - JL-1 Circuito 2 (32mm) | 1,000 | 229,344 | 0,400 | 0,400 | 36,695 | | | |
| | 1,000 | 135,088 | 0,400 | 0,400 | 21,614 | | | |
| | 1,000 | 40,840 | 0,400 | 0,400 | 6,534 | | | |
| | | | | | Total m3 | 142,512 | 5,95 | 847,95 |
| 5.2 CLL011 | m3 | Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño máximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N. | | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| - CANALIZACION 63mm FASE 2 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-1 Circuito 1-2 (63mm) | 1,000 | 8,258 | 0,400 | 0,600 | 1,982 | | | |
| - CANALIZACION 50mm FASE 2 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-1 Circuito 1 (50mm) | 1,000 | 58,340 | 0,400 | 0,600 | 14,002 | | | |
| - JL-1 Circuito 2 (50mm) | 1,000 | 67,595 | 0,400 | 0,600 | 16,223 | | | |
| - CANALIZACION 32mm FASE 2 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-1 Circuito 1 (32mm) | 1,000 | 182,212 | 0,400 | 0,400 | 29,154 | | | |
| | 1,000 | 87,965 | 0,400 | 0,400 | 14,074 | | | |
| | 1,000 | 13,964 | 0,400 | 0,400 | 2,234 | | | |
| - JL-1 Circuito 2 (32mm) | 1,000 | 229,344 | 0,400 | 0,400 | 36,695 | | | |
| | 1,000 | 135,088 | 0,400 | 0,400 | 21,614 | | | |
| | 1,000 | 40,840 | 0,400 | 0,400 | 6,534 | | | |
| | | | | | Total m3 | 142,512 | 5,86 | 835,12 |
| 5.3 UIRV.4ha | u | Válvula de bola metálica, para instalaciones de riego, 2 1/2" de diámetro nominal, presión nominal 25 atm. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y comprobada. | | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| FASE 2 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-1 | 2,000 | | | | 2,000 | | | |
| | | | | | Total u | 2,000 | 66,71 | 133,42 |
| 5.4 UIRA.1b | u | Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 50x34x21mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo. Totalmente instalada. | | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| FASE 2 | | | | | 0,000 | | | |
| - JL-1 | 1,000 | | | | 1,000 | | | |
| | | | | | Total u | 1,000 | 30,97 | 30,97 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

5 RED DE RIEGO

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|----------------|----|---|----------|---------------|-------|----------|
| 5.11 UIRT.7ae | u | Toma individual para riego a base de tubería de 3/4", incluida toma a red, tubería, botón de goteo autocompensante, excavación y todos los elementos necesarios, con un rango de presiones de 0.6-3.5 bar y un caudal de 3.7 l/h. Con marcado AENOR. Totalmente instalado y comprobado. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 |
| - JL-1 Moreras | | 29,000 | | | | 29,000 |
| - JL-1 Ficus | | 42,000 | | | | 42,000 |
| | | | | Total u | | 71,000 |
| | | | | | 2,28 | 161,88 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

6 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSIÓN

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|------------------------|----|--|----------|-------|------|----------|--------|----------|
| 6.1 ARPR.3 | u | Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para tráfico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - N340/Cami Encubert | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Total u | | | | | | 1,000 | 363,77 | 363,77 |
| 6.2 ARPR.5 | u | Arqueta prefabricada de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores 40x54x80cm, Modelo AP, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, la excavación y el posterior relleno perimetral, incluido en zanja. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C.T.-1 | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| Total u | | | | | | 2,000 | 156,16 | 312,32 |
| 6.3 UIEM.7m | m | Sección Tipo.-14y17. Excavación de zanja de sección 45x102cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 17 | | 1,000 | 21,083 | | | 21,083 | | |
| | | 1,000 | 10,348 | | | 10,348 | | |
| Total m | | | | | | 31,431 | 51,30 | 1.612,41 |
| 6.4 UIEM.7x | m | Sección Tipo.-27. Excavación de zanja de sección 45x100cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 27 | | 1,000 | 8,128 | | | 8,128 | | |
| | | 1,000 | 2,500 | | | 2,500 | | |
| Total m | | | | | | 10,628 | 44,69 | 474,97 |
| 6.5 NPRE.1 | u | Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases buc y fusibles de 250/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina de obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C.T.-1 (400KVA) | | | | | | 0,000 | | |
| Línea 2.3 (ID) | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Línea 2.4 (ID) | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Línea 2.5a (Alumbrado) | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Línea 2.5b (P-08) | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Línea 2.5c (ID) | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Total u | | | | | | 5,000 | 784,40 | 3.922,00 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

7 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|------------------------|----|---|----------|---------------|----------|-----------|
| 7.1 UIEB.1ba | m | Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm ² de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 |
| - C.T.-1 (400KVA) | | | | | | 0,000 |
| Línea 2.3 (ID) | | 1,000 | 131,310 | | | 131,310 |
| Línea 2.4 (ID) | | 1,000 | 129,580 | | | 129,580 |
| Línea 2.5a (Alumbrado) | | 1,000 | 13,560 | | | 13,560 |
| Línea 2.5b (P-08) | | 1,000 | 5,060 | | | 5,060 |
| Línea 2.5c (ID) | | 1,000 | 135,860 | | | 135,860 |
| | | | | Total m | | 415,370 |
| | | | | | 30,74 | 12.768,47 |
| 7.2 BT.LEG | u | Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 2 | | 0,110 | | | | 0,110 |
| | | | | Total u | | 0,110 |
| | | | | | 5.067,40 | 557,41 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

8 ALUMBRADO PÚBLICO

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | | |
|----------------------|----|--|----------|--------|-------|------------------|--|
| 8.1 UIIE20a | u | Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300 mm para cuadro de alumbrado y 750x750x300 mm para equipo de medida, con tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automáticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e interruptor automático general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj astronómico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y pequeño material para su montaje y conexionado, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | |
| - Camí Encubert CT-1 | | 1,000 | | | | 1,000 | |
| | | | | | | Total u: | |
| | | | | | | 1,000 | |
| | | | | | | 2.651,37 | |
| | | | | | | 2.651,37 | |
| 8.2 UIIE22b2 | m | Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 283,000 | | | 283,000 | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 213,487 | | | 213,487 | |
| | | | | | | Total m: | |
| | | | | | | 496,487 | |
| | | | | | | 21,00 | |
| | | | | | | 10.426,23 | |
| 8.3 UIIE22b3 | m | Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por tres tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 5,600 | | | 5,600 | |
| | | | | | | Total m: | |
| | | | | | | 5,600 | |
| | | | | | | 28,19 | |
| | | | | | | 157,86 | |
| 8.4 UIIE.2bbff | u | Luminaria de alumbrado para la vía pública Modelo Iridium SGS253 SONT150W DN K CR FG FM de PHILIPS ó equivalente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión, reflector de aluminio anodizado y cierre vidrio plano FG, lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión de 150 W equipo de arranque electrónico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, con arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips ó equivalente, incorporado y columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 8 m de altura, 76 mm de diámetro, Modelo AM-10 de JOVIR ó equivalente, con puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación manguera 3x2.5mm ² RV, para control del reductor de flujo manguera 2x2.5mm ² RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm ² , totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | |
| - C/ Nueva apertura | | 11,000 | | | | 11,000 | |
| - Camí Encubert | | 11,000 | | | | 11,000 | |
| | | | | | | Total u: | |
| | | | | | | 22,000 | |
| | | | | | | 1.338,31 | |
| | | | | | | 29.442,82 | |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

8 ALUMBRADO PÚBLICO

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|------------------------------|----------|---|----------|-------|------|----------|--------|-----------------|
| 8.5 UIIE23b | u | Cimentación de báculo o columna de altura 8-10 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.6x0.6x0.9 m y cuatro pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 60 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - MODELO 8m - | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/ Nueva apertura | | 11,000 | | | | 11,000 | | |
| - Camí Encubert | | 11,000 | | | | 11,000 | | |
| Total u | | | | | | 22,000 | 37,00 | 814,00 |
| 8.6 UIIE25aa | u | Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/ Nueva apertura | | 12,000 | | | | 12,000 | | |
| - Camí Encubert | | 12,000 | | | | 12,000 | | |
| Total u | | | | | | 24,000 | 60,15 | 1.443,60 |
| 8.7 UIIE21a | m | Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | | | | | 0,000 | | |
| Circuito 2 CT-2 | | 1,000 | 289,600 | | | 289,600 | | |
| - Camí del Riu | | | | | | 0,000 | | |
| Circuito 3 CT-2 (alim. prov. | | | | | | | | |
| C-1/CT-1) | | 1,000 | 19,190 | | | 19,190 | | |
| - Camí Encubert | | | | | | 0,000 | | |
| Circuito 1 CT-1 | | 1,000 | 253,900 | | | 253,900 | | |
| Total m | | | | | | 562,690 | 7,64 | 4.298,95 |
| 8.8 UIIE21b | m | Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 10 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | | | | | 0,000 | | |
| Circuito 1 CT-1 | | 1,000 | 6,370 | | | 6,370 | | |
| Total m | | | | | | 6,370 | 9,36 | 59,62 |
| 8.9 UIIE21 | m | Cable de cobre flexible para toma de tierra en alumbrado público formada por 1 conductores de 16 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC bicolor. Tensión nominal 0.6/1 KV, tipo RV-K, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/ Nueva apertura | | 1,000 | 284,500 | | | 284,500 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 218,856 | | | 218,856 | | |
| Total m | | | | | | 503,356 | 5,81 | 2.924,50 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

9 TELECOMUNICACIONES

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|---------------------|----------|--|----------|-------|---------------|----------|--------|-----------------|
| 9.1 TELE.D | u | Arqueta tipo D, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | Total u | 1,000 | 382,71 | 382,71 |
| 9.2 TELE.H | u | Arqueta tipo H, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | Total u | 1,000 | 314,61 | 314,61 |
| 9.3 ELEV.gui | u | Elevación línea a poste, formada por dos tubos de acero galvanizado de diámetro nominal 50 mm y un grado de protección mecánica 9 para canalización de superficie con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según NT-IEEV/89. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | Total u | 1,000 | 82,15 | 82,15 |
| 9.4 UIAT.5e | m | Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x82 cm., sin incluir relleno de tierras. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 102,711 | | | 102,711 | | |
| | | | | | Total m | 102,711 | 34,12 | 3.504,50 |
| 9.5 UIAT.5h | m | Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x82 cm., sin incluir relleno de tierras. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 13,913 | | | 13,913 | | |
| | | | | | Total m | 13,913 | 28,03 | 389,98 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

10 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|-----------------------------------|-----------|---|------------|-------|----------------|-----------|--------|------------------|
| 10.1 CLL034 | ud | Plantación de morera de 4m de altura y 80-100 cm de calibre, incluso excavación de hoyo, relleno de tierras mezcladas con abono orgánico, compactado y primer riego y tutor, totalmente terminado. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-1 | | 29,000 | | | | 29,000 | | |
| | | | | | Total ud | 29,000 | 63,79 | 1.849,91 |
| 10.2 CLL034a | ud | Plantación de ficus benjamina de 4m de altura y 80-100 cm de calibre, incluso excavación de hoyo, relleno de tierras mezcladas con abono orgánico, compactado y primer riego y tutor, totalmente terminado. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-1 | | 42,000 | | | | 42,000 | | |
| | | | | | Total ud | 42,000 | 68,26 | 2.866,92 |
| 10.3 CLL036 | m3 | Relleno y extendido de tierra vegetal existente, procedente de la misma obra, con cualquier medio, incluso cribado y aporte de abono, totalmente colocada. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-1 | | 1,000 | 12.080,920 | | 0,100 | 1.208,092 | | |
| | | | | | Total m3 | 1.208,092 | 16,28 | 19.667,74 |
| 10.4 USLC.4acc | m | Zócalo de 80cm de altura y 20cm de espesor, realizado con bloques huecos ordinarios sobre zapata corrida de 40x30cm de hormigón en masa HM 15/B/20/Ila, incluso replanteos, excavación de la zanja por medios mecánicos, vertido y compactado del hormigón, ejecución del zócalo con bloques huecos ordinarios de 40x20x20cm, sentados con mortero de cemento aparejados, nivelación y aplomado. Parte proporcional de mermas, roturas y limpieza. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-1 (Delimitación lateral Sur) | | 1,000 | 116,500 | | | 116,500 | | |
| | | | | | Total m | 116,500 | 24,28 | 2.828,62 |
| 10.5 USCM.4tri | u | Papelera, de 60 litros de capacidad, constituida de plancha reforzada de 2mm. apoyada en estructura maciza y base de anclaje triangular, fijación atornillada. Acabado con pintura al horno color gris RAL 9007. Modelo Argo ó equivalente. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | Total u | 2,000 | 71,51 | 143,02 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

11 SEÑALIZACIÓN VIARIA

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|--------------------------|-----------|--|----------|-------|------|-----------|--------|-----------------|
| 11.1 USSP.1a | m | Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | | | | | 0,000 | | |
| Aparcamiento | | 90,000 | 5,774 | | | 519,660 | | |
| | | 88,000 | 0,800 | | | 70,400 | | |
| | | 2,000 | 0,400 | | | 0,800 | | |
| - Camí Encubert | | | | | | 0,000 | | |
| Línea Discontinua | | 1,000 | 102,900 | | | 102,900 | | |
| | | 1,000 | 103,900 | | | 103,900 | | |
| | | 1,000 | 15,215 | | | 15,215 | | |
| Aparcamiento | | 69,000 | 5,583 | | | 385,227 | | |
| | | 67,000 | 0,800 | | | 53,600 | | |
| | | 2,000 | 0,400 | | | 0,800 | | |
| Total m | | | | | | 1.252,502 | 1,56 | 1.953,90 |
| 11.2 USSP.2a | m2 | Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | | | | | 0,000 | | |
| Paso Peatones | | 6,000 | 1,939 | | | 11,634 | | |
| Total m2 | | | | | | 11,634 | 5,99 | 69,69 |
| 11.3 USSR.3jb | u | Señal informativa circulación cuadrada, 60x60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - PASO PEATONES (S-13) - | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 2 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - Camí Encubert | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| Total u | | | | | | 3,000 | 140,86 | 422,58 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

12 VARIOS

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total |
|------------|----|--|----------|----------------|------|----------|-----------|
| 12.1 PA2 | PA | A justificar para obras accesorias en reposición de servicios, reparación, demolición e imprevistos. | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 2 % | | 1,000 | 0,082 | | | 0,082 | |
| | | | | Total PA | | 0,082 | 22.451,50 |
| | | | | | | | 1.841,02 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

13 GESTIÓN DE RESIDUOS

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total |
|---|-------|--|----------------|------------|-----------|
| 13.1 EATT.1aac | m3 | Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluso carga con pala y tiempo de espera del camión. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. | | | |
| Comentario | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| -RESIDUOS ASFALTO- FASE 2 | | | | | 0,000 |
| - Camí Encubert | 1,000 | 1.385,693 | | 0,050 | 69,285 |
| | | | Total m3 | | 69,285 |
| | | | | 1,98 | 137,18 |
| 13.2 ITAV.1 | € | Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), para su valoración y/o eliminación en el ámbito territorial del consorcio de residuos de la Zona I del plan zonal de residuos de la Comunidad Valenciana. | | | |
| | | Residuos de Hormigón: | | 3.60€/Tn. | |
| | | Residuos cerámicos y obra de fabrica: | | 5.50€/Tn. | |
| | | Residuos Tierras, arenas, suelos y Piedras: | | 1.40€/Tn. | |
| | | Mixto de Asfalto y tierras: | | 14.20€/Tn. | |
| Comentario | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| -TASA RESIDUOS MIXTO DE ASFALTO Y TIERRAS- FASE 2 | | | | | 0,000 |
| | 1,300 | 69,285 | | 14,200 | 1.279,001 |
| | | | Total € | | 1.279,001 |
| | | | | 0,80 | 1.023,20 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

14 SEGURIDAD Y SALUD

URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | | | Medición | Precio | Total | |
|-------------|----|---|-------|------------------|----------|----------|-----------------|--|
| 14.1 SSOU.1 | | P.A. Partida Alzada, resumen del presupuesto de Seguridad y Salud en las obras de Urbanización del Sector 11 Collet II. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 2 % | | 1,000 | 0,082 | | | 0,082 | | |
| | | | | Total P.A.: | | 0,082 | 19.460,88 | |
| | | | | | | | 1.595,79 | |



Ajuntament
de Benicarló
Oficina Tècnica

Proyecto de Urbanización del SECTOR 11, COLLET II.

PRESUPUESTO

6.- RESUMEN DEL P.E.M., FASE.-2

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

Proyecto: URB. FASE.- 2. SECTOR 11, COLLET II

| Capítulo | Importe |
|--|-------------------|
| Capítulo 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | 921,04 |
| Capítulo 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS | 18.256,94 |
| Capítulo 3 FIRMES Y PAVIMENTOS | 110.540,60 |
| Capítulo 4 RED DE AGUA POTABLE | 13.457,58 |
| Capítulo 5 RED DE RIEGO | 9.715,05 |
| Capítulo 6 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSIÓN | 6.685,47 |
| Capítulo 7 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN | 13.325,88 |
| Capítulo 8 ALUMBRADO PÚBLICO | 54.045,53 |
| Capítulo 9 TELECOMUNICACIONES | 4.673,95 |
| Capítulo 10 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO | 27.356,21 |
| Capítulo 11 SEÑALIZACIÓN VIARIA | 2.446,17 |
| Capítulo 12 VARIOS | 1.841,02 |
| Capítulo 13 GESTIÓN DE RESIDUOS | 1.160,38 |
| Capítulo 14 SEGURIDAD Y SALUD | 1.595,79 |
| Presupuesto de Ejecución Material | 266.021,61 |

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.



Ajuntament
de Benicarló
Oficina Tècnica

Proyecto de Urbanización del SECTOR 11, COLLET II.

PRESUPUESTO

7.- PRESUPUESTO Y MEDICIÓN, FASE.-3

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----------|-------|-------|----------------|---------|-------|-----------------|
| 1.1 EADR33a | m2 | Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, incluso recorte de juntas, retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. | | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera SEAT) | | 1,000 | 28,992 | | | 28,992 | | | |
| - N340 (Acera SEAT) | | 1,000 | 94,397 | | | 94,397 | | | |
| - Camí Encubert (Acera CITROEN) | | 1,000 | 16,920 | | | 16,920 | | | |
| - Carretera Calig (Acera) | | 1,000 | 228,548 | | | 228,548 | | | |
| | | | | | | Total m2 | 368,857 | 1,03 | 379,92 |
| 1.2 EADR32a | m3 | Demolición de pavimento asfáltico (firme), realizado con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero. | | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 1.984,092 | | 0,050 | 99,205 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Calzada) | | 1,000 | 1.040,000 | | 0,100 | 104,000 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Norte) | | 1,000 | 498,519 | | 0,050 | 24,926 | | | |
| - N340 | | 1,000 | 813,827 | | 0,050 | 40,691 | | | |
| | | | | | | Total m3 | 268,822 | 4,14 | 1.112,92 |
| 1.3 UFAC.1b | m | Corte en junta pavimento de pavimento existente, con cortadora de asfalto y hormigón con una potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90 mm. | | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | | |
| - Camí Encubert (Acera Este) | | 1,000 | 158,625 | | | 158,625 | | | |
| - Camí Encubert (Acera CITROEN) | | 1,000 | 48,230 | | | 48,230 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Norte) | | 1,000 | 46,900 | | | 46,900 | | | |
| | | | | | | Total m | 253,755 | 3,00 | 761,27 |
| 1.4 ECAD.7cb | u | Desmorte de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión. | | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | | |
| - Paseo Norte | | 8,000 | | | | 8,000 | | | |
| - Paseo Sur | | 5,000 | | | | 5,000 | | | |
| | | | | | | Total u | 13,000 | 80,25 | 1.043,25 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | | | Medición | Precio | Total | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----------|-------|----------------|-----------|------------------|--|
| 2.1 CLL001 | m3 | Excavación mecánica a cielo abierto en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso tierra vegetal y/o roca, arranque de árboles y tocones y demoliciones, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/ Nueva apertura S/M | | 1,000 | 1.849,263 | | | 1.849,263 | | |
| - Camí Encubert- N340 S/M | | 1,000 | 1.485,049 | | | 1.485,049 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Norte) | | 1,000 | 870,295 | | 0,400 | 348,118 | | |
| | | 1,000 | 186,897 | | 0,400 | 74,759 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Sur) | | 1,000 | 1.099,009 | | 0,400 | 439,604 | | |
| - Carretera Calig | | 1,000 | 383,684 | | 0,400 | 153,474 | | |
| | | 1,000 | 228,548 | | 0,400 | 91,419 | | |
| | | | | | Total m3 | 4.441,686 | 3,61 | |
| | | | | | | | 16.034,49 | |
| 2.2 CLL003 | m2 | Escarificado, riego y compactación del terreno, totalmente terminado. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 1.987,159 | | | 1.987,159 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 2.917,679 | | | 2.917,679 | | |
| - N340 | | 1,000 | 908,224 | | | 908,224 | | |
| | | | | | Total m2 | 5.813,062 | 0,91 | |
| | | | | | | | 5.289,89 | |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

3 FIRMES Y PAVIMENTOS

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | | Medición | Precio | Total | |
|--------------------------------------|------------|---|-----------|----------|--------|------------------|--|
| 3.1 UPCE.4db | m3 | Pavimento realizado con material seleccionado, tendido y compactado del material al 100% del proctor modificado. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - C/ Nueva apertura S/M | | 1,000 | 884,518 | | | 884,518 | |
| | | | | | | Total m3 | |
| | | | | | | 884,518 | |
| | | | | | 16,92 | 14.966,04 | |
| 3.2 CLL020 | m3 | Base de zahorra artificial compactada al 98% de la densidad obtenida en ensayo del Proctor Modificado, totalmente terminada. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - C/ Nueva apertura S/M | | 1,000 | 786,238 | | | 786,238 | |
| - Camí Encubert- N340 S/M | | 1,000 | 1.521,727 | | | 1.521,727 | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Norte) | | 1,000 | 870,295 | | 0,200 | 174,059 | |
| | | 1,000 | 186,897 | | 0,200 | 37,379 | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Sur) | | 1,000 | 1.099,009 | | 0,200 | 219,802 | |
| - Carretera Calig | | 1,000 | 383,684 | | 0,200 | 76,737 | |
| | | 1,000 | 228,548 | | 0,200 | 45,710 | |
| | | | | | | Total m3 | |
| | | | | | | 2.861,652 | |
| | | | | | 11,87 | 33.967,81 | |
| 3.3 CLL021 | Tn | Emulsión tipo ECL-1 en riegos de imprimación, totalmente terminada. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - Camí Encubert | | 2,500 | 1.439,461 | | 0,001 | 3,599 | |
| - N340 | | 2,500 | 504,180 | | 0,001 | 1,260 | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 2,500 | 255,281 | | 0,001 | 0,638 | |
| | | 2,500 | 516,000 | | 0,001 | 1,290 | |
| | | 2,500 | 237,600 | | 0,001 | 0,594 | |
| (Rampa Nueva Apertura) | | 2,500 | 17,859 | | 0,001 | 0,045 | |
| - Carretera Calig | | 2,500 | 284,676 | | 0,001 | 0,712 | |
| | | | | | | Total Tn | |
| | | | | | | 8,138 | |
| | | | | | 196,44 | 1.598,63 | |
| 3.4 CLL022 | Tn. | Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12, tamaño máximo del árido 12mm, totalmente colocada y compactada. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - Camí Encubert | | 2,360 | 1.439,461 | | 0,070 | 237,799 | |
| - N340 | | 2,360 | 504,180 | | 0,070 | 83,291 | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 2,360 | 255,281 | | 0,070 | 42,172 | |
| | | 2,360 | 516,000 | | 0,070 | 85,243 | |
| | | 2,360 | 237,600 | | 0,070 | 39,252 | |
| (Rampa Nueva Apertura) | | 2,360 | 17,859 | | 0,070 | 2,950 | |
| - Carretera Calig | | 2,360 | 284,676 | | 0,070 | 47,028 | |
| | | | | | | Total Tn. | |
| | | | | | | 537,735 | |
| | | | | | 22,58 | 12.142,06 | |
| 3.5 CLL023 | Tn. | Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, totalmente colocada. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - Camí Encubert | | 0,700 | 1.439,461 | | 0,001 | 1,008 | |
| - N340 | | 0,700 | 504,180 | | 0,001 | 0,353 | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 0,700 | 255,281 | | 0,001 | 0,179 | |
| | | 0,700 | 516,000 | | 0,001 | 0,361 | |
| | | 0,700 | 237,600 | | 0,001 | 0,166 | |
| (Rampa Nueva Apertura) | | 0,700 | 17,859 | | 0,001 | 0,013 | |
| - Carretera Calig | | 0,700 | 284,676 | | 0,001 | 0,199 | |
| | | | | | | Total Tn. | |
| | | | | | | 2,279 | |
| | | | | | 186,97 | 426,10 | |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

3 FIRMES Y PAVIMENTOS

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|--------------------------------|-----------|--|----------|-------|------|----------|--------|------------------|
| 3.10 UPPR17a1 | m2 | Pavimento realizado con baldosa hidráulica de dos pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 6,434 | | | 6,434 | | |
| | | 1,000 | 6,434 | | | 6,434 | | |
| Total m2 | | | | | | 12,868 | 21,32 | 274,35 |
| 3.11 UPPR17a2 | m2 | Pavimento realizado con baldosa hidráulica direccional 5 barras, de 20x20x2.5cm, color rojo, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 5,280 | | | 5,280 | | |
| | | 1,000 | 5,280 | | | 5,280 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Norte) | | 1,000 | 8,980 | | | 8,980 | | |
| | | 1,000 | 8,909 | | | 8,909 | | |
| | | 1,000 | 25,189 | | | 25,189 | | |
| | | 1,000 | 14,212 | | | 14,212 | | |
| | | 1,000 | 8,880 | | | 8,880 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Sur) | | 1,000 | 8,510 | | | 8,510 | | |
| | | 1,000 | 8,648 | | | 8,648 | | |
| | | 1,000 | 8,477 | | | 8,477 | | |
| Total m2 | | | | | | 102,365 | 22,10 | 2.262,27 |
| 3.12 UPPR17a3 | m2 | Pavimento realizado con baldosa hidráulica botón, de 20x20x2.5cm, color rojo, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 2,872 | | | 2,872 | | |
| | | 1,000 | 2,872 | | | 2,872 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Norte) | | 3,000 | 1,280 | | | 3,840 | | |
| | | 1,000 | 1,490 | | | 1,490 | | |
| | | 1,000 | 1,632 | | | 1,632 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Sur) | | 3,000 | 1,280 | | | 3,840 | | |
| Total m2 | | | | | | 16,546 | 22,10 | 365,67 |
| 3.13 CLL061 | m2 | Acera de baldosa decorativa, tipo vibrazolit usualmente utilizada por el Ayuntamiento de Benicarló, de 40x40x4cm sobre capa de base de hormigón HM-20/B/40/IIIa de 20cm de espesor, incluida en el precio, incluso mortero de agarre, totalmente colocada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - N340 | | 1,000 | 287,359 | | | 287,359 | | |
| | | 1,000 | 14,772 | | | 14,772 | | |
| - Carretera Calig | | 1,000 | 285,658 | | | 285,658 | | |
| Total m2 | | | | | | 587,789 | 27,25 | 16.017,25 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

3 FIRMES Y PAVIMENTOS

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total |
|--------------------------------------|----|---|----------|-------|------|----------|-------|
| 3.14 UPCA10c1 | m2 | Pavimento realizado con adoquines de hormigón de varias medidas y 7cm de espesor, en varios colores, colocados sobre capa de garvancillo especial de granulometría 20/40 a pie de obra, de 5cm de espesor, relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, firme compuesto por base de 15cm de hormigón HM 20 con árido de tamaño máximo 40 mm., de consistencia plástica incluso eliminación de restos y limpieza. | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 (40X60 GRIS) | | | | | | 0,000 | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Norte) | | 1,000 | 8,644 | | | 8,644 | |
| | | 1,000 | 113,737 | | | 113,737 | |
| | | 1,000 | 47,200 | | | 47,200 | |
| | | 1,000 | 64,173 | | | 64,173 | |
| | | 1,000 | 48,800 | | | 48,800 | |
| | | 1,000 | 72,161 | | | 72,161 | |
| | | 1,000 | 85,449 | | | 85,449 | |
| | | 1,000 | 41,322 | | | 41,322 | |
| | | 1,000 | 26,265 | | | 26,265 | |
| | | 1,000 | 13,440 | | | 13,440 | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Sur) | | 1,000 | 43,412 | | | 43,412 | |
| | | 1,000 | 78,674 | | | 78,674 | |
| | | 1,000 | 79,638 | | | 79,638 | |
| | | 1,000 | 73,047 | | | 73,047 | |
| | | 1,000 | 71,208 | | | 71,208 | |
| | | 1,000 | 80,744 | | | 80,744 | |
| | | 1,000 | 78,173 | | | 78,173 | |
| | | 1,000 | 18,713 | | | 18,713 | |
| - Jardín JL-2 | | 1,000 | 211,770 | | | 211,770 | |
| FASE 3 (40X60 ROJO) | | | | | | 0,000 | |
| - Paseo Febrer Soriano (Carril Bici) | | 1,000 | 4,235 | | | 4,235 | |
| | | 1,000 | 172,000 | | | 172,000 | |
| | | 1,000 | 79,200 | | | 79,200 | |
| | | 1,000 | 9,600 | | | 9,600 | |
| FASE 3 (20X40) | | | | | | 0,000 | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Norte) | | 1,000 | 20,522 | | | 20,522 | |
| | | 1,000 | 20,517 | | | 20,517 | |
| | | 4,000 | 4,000 | | | 16,000 | |
| | | 1,000 | 9,007 | | | 9,007 | |
| | | 1,000 | 8,997 | | | 8,997 | |
| | | 1,000 | 20,377 | | | 20,377 | |
| | | 1,000 | 20,381 | | | 20,381 | |
| | | 1,000 | 28,035 | | | 28,035 | |
| | | 2,000 | 20,320 | | | 40,640 | |
| - Paseo Febrer Soriano (Calzada) | | 3,000 | 48,000 | | | 144,000 | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Sur) | | 1,000 | 19,547 | | | 19,547 | |
| | | 1,000 | 19,612 | | | 19,612 | |
| | | 1,000 | 19,637 | | | 19,637 | |
| | | 1,000 | 19,662 | | | 19,662 | |
| | | 1,000 | 19,686 | | | 19,686 | |
| | | 1,000 | 29,612 | | | 29,612 | |
| | | 1,000 | 19,812 | | | 19,812 | |
| | | 1,000 | 19,902 | | | 19,902 | |
| | | 1,000 | 19,899 | | | 19,899 | |
| | | 1,000 | 19,558 | | | 19,558 | |
| | | 1,000 | 19,494 | | | 19,494 | |
| FASE 3 (16X16) | | | | | | 0,000 | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Norte) | | 4,000 | 3,200 | 0,160 | | 2,048 | |
| | | 1,000 | 86,000 | 0,160 | | 13,760 | |
| | | 1,000 | 39,600 | 0,160 | | 6,336 | |
| | | 1,000 | 8,791 | 0,160 | | 1,407 | |
| | | 1,000 | 19,657 | 0,160 | | 3,145 | |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

3 FIRMES Y PAVIMENTOS

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | | Medición | Precio | Total | |
|---------------------|----|--------------|---------|----------|-----------|--------|------------------|
| | | | 1,000 | 8,477 | 0,160 | 1,356 | |
| | | | 1,000 | 4,800 | 0,160 | 0,768 | |
| FASE 3 (ROJO 20x10) | | | | | | 0,000 | |
| - N340 | | | 1,000 | 76,527 | | 76,527 | |
| | | | 1,000 | 86,098 | | 86,098 | |
| | | | -11,000 | 0,800 | 0,800 | -7,040 | |
| FASE 3 (GRIS 20x10) | | | | | | 0,000 | |
| - N340 | | | 1,000 | 33,696 | | 33,696 | |
| - Carretera Calig | | | 1,000 | 23,309 | | 23,309 | |
| Total m2 | | | | | 2.317,912 | 36,58 | 84.789,22 |

3.15 UPCA10c2 m2 Pavimento realizado con adoquines de hormigón de varias medidas y 7cm de espesor, en varios colores, colocados con mortero de cemento M-5, relleno de juntas con arena, firme compuesto por base de 15cm de hormigón HM 20 con árido de tamaño máximo 40 mm., de consistencia plástica incluso eliminación de restos y limpieza.

| Comentario | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
|--------------------------------------|--------|---------|-------|------|----------|-------|-----------------|
| FASE 3 (16X16) | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Norte) | 13,000 | 1,250 | 0,160 | | 2,600 | | |
| | 1,000 | 12,450 | 0,160 | | 1,992 | | |
| | 1,000 | 4,350 | 0,160 | | 0,696 | | |
| | 2,000 | 16,800 | 0,160 | | 5,376 | | |
| | 1,000 | 22,800 | 0,160 | | 3,648 | | |
| | 1,000 | 14,100 | 0,160 | | 2,256 | | |
| | 1,000 | 5,178 | 0,160 | | 0,828 | | |
| | 1,000 | 4,929 | 0,160 | | 0,789 | | |
| | 1,000 | 6,145 | 0,160 | | 0,983 | | |
| | 1,000 | 4,800 | 0,160 | | 0,768 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Sur) | 7,000 | 2,050 | 0,160 | | 2,296 | | |
| | 4,000 | 1,250 | 0,160 | | 0,800 | | |
| | 2,000 | 1,650 | 0,160 | | 0,528 | | |
| | 2,000 | 20,000 | 0,160 | | 6,400 | | |
| | 2,000 | 16,800 | 0,160 | | 5,376 | | |
| | 1,000 | 18,000 | 0,160 | | 2,880 | | |
| | 1,000 | 16,400 | 0,160 | | 2,624 | | |
| | 1,000 | 4,800 | 0,160 | | 0,768 | | |
| FASE 3 (20X40) | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Norte) | 1,000 | 154,400 | 0,400 | | 61,760 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Sur) | 1,000 | 154,400 | 0,400 | | 61,760 | | |
| Total m2 | | | | | 165,128 | 36,61 | 6.045,34 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

4 RED DE SANEAMIENTO

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total | |
|--|-----------|---|----------|-------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 4.1 ECAE.7dc | m3 | Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4. | | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| -COLECTOR SANEAMIENTO- FASE 3 | | | | | 0,000 | | | |
| - C/. Nueva Apertura S/M | 1,000 | 172,085 | | | 172,085 | | | |
| - N340-Camí Encubert S/M | 1,000 | 256,496 | | | 256,496 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano Acera Norte S/M | 1,000 | 258,519 | | | 258,519 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano Acera Sur S/M | 1,000 | 311,272 | | | 311,272 | | | |
| - Carretera Calig | 1,000 | 169,088 | 1,000 | 1,200 | 202,906 | | | |
| - ACOMETIDAS- FASE 3 | | | | | 0,000 | | | |
| - C/. Nueva Apertura | 6,000 | 6,000 | 0,500 | 1,000 | 18,000 | | | |
| - N340-Camí Encubert | 6,000 | 6,732 | 0,500 | 1,000 | 20,196 | | | |
| | 3,000 | 2,750 | 0,500 | 1,000 | 4,125 | | | |
| | 1,000 | 3,735 | 0,500 | 1,000 | 1,868 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano Acera Norte | 2,000 | 3,735 | 0,500 | 1,000 | 3,735 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano Acera Sur | 3,000 | 3,284 | 0,500 | 1,000 | 4,926 | | | |
| - Carretera Calig | 2,000 | 5,750 | 0,500 | 1,000 | 5,750 | | | |
| | | | | | Total m3 | 1.259,878 | 5,95 | 7.496,27 |
| 4.2 CLL011 | m3 | Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño máximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N. | | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| -COLECTOR SANEAMIENTO- FASE 3 | | | | | 0,000 | | | |
| - C/. Nueva Apertura S/M | 1,000 | 77,582 | | | 77,582 | | | |
| - N340-Camí Encubert S/M | 1,000 | 149,372 | | | 149,372 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano Acera Norte S/M | 1,000 | 200,629 | | | 200,629 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano Acera Sur S/M | 1,000 | 242,947 | | | 242,947 | | | |
| - Carretera Calig | 1,000 | 169,088 | 1,000 | 0,850 | 143,725 | | | |
| - ACOMETIDAS- FASE 3 | | | | | 0,000 | | | |
| - C/. Nueva Apertura | 6,000 | 6,000 | 0,500 | 0,725 | 13,050 | | | |
| - N340-Camí Encubert | 6,000 | 6,732 | 0,500 | 0,725 | 14,642 | | | |
| | 3,000 | 2,750 | 0,500 | 0,725 | 2,991 | | | |
| | 1,000 | 3,735 | 0,500 | 0,725 | 1,354 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano Acera Norte | 2,000 | 3,735 | 0,500 | 0,725 | 2,708 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano Acera Sur | 3,000 | 3,284 | 0,500 | 0,725 | 3,571 | | | |
| - Carretera Calig | 2,000 | 5,750 | 0,500 | 0,725 | 4,169 | | | |
| | | | | | Total m3 | 856,740 | 5,86 | 5.020,50 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

4 RED DE SANEAMIENTO

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total | |
|--|-----------|--|----------|-------|----------|--------|------------------|-------|--|
| 4.3 CLL010 | m3 | Hormigón HM-15 no estructural en protecciones, totalmente colocado y vibrado. | | | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | | |
| COLECTOR SANEAMIENTO FASE 3 | | | | | 0,000 | | | | |
| - Paseo Febrer Soriano Acera Norte S/M | 1,000 | 25,324 | 1,000 | 0,850 | 21,525 | | | | |
| - Paseo Febrer Soriano Acera Sur S/M | 1,000 | 29,083 | 1,000 | 0,850 | 24,721 | | | | |
| - Carretera Calig | 1,000 | 13,088 | 1,000 | 0,850 | 11,125 | | | | |
| Total m3 | | | | | 57,371 | 50,12 | 2.875,43 | | |
| 4.4 UICA11abb | u | Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 100cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 400mm, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. | | | | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | | |
| FASE 3 | | | | | 0,000 | | | | |
| - C/. Nueva Apertura S-07 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-08 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-09 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-10 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-11 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-12 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| - N340-Camí Encubert S-13 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-14 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-15 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-16 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-17 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-18 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-19 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| - Paseo Febrer Soriano Acera Norte | | | | | 0,000 | | | | |
| S-01 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-02 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-03 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-04 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-05 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-06 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| - Paseo Febrer Soriano Acera Sur | | | | | 0,000 | | | | |
| S-20 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-21 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-22 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-23 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-24 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-25 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| S-26 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| - Carretera Calig Pozos | 5,000 | | | | 5,000 | | | | |
| Total u | | | | | 31,000 | 440,60 | 13.658,60 | | |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

5 RED DE DRENAJE

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|----------------------------|-----------|---|----------|-------|----------------|------|-----------------|-------|
| 5.1 ECAE.7dc | m3 | Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4. | | | | | | |
| Comentario | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| -COLECTORES DRENAJE-FASE 3 | | | | | 0,000 | | | |
| - Camí Encubert S/M | 1,000 | 170,975 | | | 170,975 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano S/M | 1,000 | 104,782 | | | 104,782 | | | |
| | 1,000 | 14,518 | 1,400 | 1,800 | 36,585 | | | |
| - n340 | 1,000 | 79,620 | 1,400 | 2,500 | 278,670 | | | |
| -IMBORNAL-FASE 3 | | | | | 0,000 | | | |
| - Camí Encubert | 4,000 | 5,728 | 0,500 | 1,000 | 11,456 | | | |
| | 4,000 | 4,245 | 0,500 | 1,000 | 8,490 | | | |
| | 1,000 | 7,623 | 0,500 | 1,000 | 3,812 | | | |
| | 1,000 | 6,716 | 0,500 | 1,000 | 3,358 | | | |
| -REJILLA IMBORNAL-FASE 3 | | | | | 0,000 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano | 6,000 | 2,500 | 0,450 | 1,000 | 6,750 | | | |
| | 1,000 | 4,000 | 0,450 | 1,000 | 1,800 | | | |
| -ACOMETIDAS-FASE 3 | | | | | 0,000 | | | |
| - C/. Nueva Apertura | 6,000 | 7,500 | 0,500 | 1,000 | 22,500 | | | |
| - Camí Encubert | 6,000 | 13,050 | 0,500 | 1,000 | 39,150 | | | |
| | 2,000 | 9,050 | 0,500 | 1,000 | 9,050 | | | |
| | 1,000 | 18,800 | 0,500 | 1,000 | 9,400 | | | |
| | | | | | Total m3 | | | |
| | | | | | 706,778 | 5,95 | 4.205,33 | |
| 5.2 CLL011 | m3 | Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño máximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N. | | | | | | |
| Comentario | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | | |
| -COLECTORES DRENAJE-FASE 3 | | | | | 0,000 | | | |
| - Camí Encubert S/M | 1,000 | 97,972 | | | 97,972 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano S/M | 1,000 | 76,412 | | | 76,412 | | | |
| | 1,000 | 14,518 | 1,400 | 1,250 | 25,407 | | | |
| - n340 | 1,000 | 79,620 | 1,400 | 1,950 | 217,363 | | | |
| -IMBORNAL-FASE 3 | | | | | 0,000 | | | |
| - Camí Encubert | 4,000 | 5,728 | 0,500 | 0,725 | 8,306 | | | |
| | 4,000 | 4,245 | 0,500 | 0,725 | 6,155 | | | |
| | 1,000 | 7,623 | 0,500 | 0,725 | 2,763 | | | |
| | 1,000 | 6,716 | 0,500 | 0,725 | 2,435 | | | |
| -REJILLA IMBORNAL-FASE 3 | | | | | 0,000 | | | |
| - Paseo Febrer Soriano | 6,000 | 2,500 | 0,450 | 0,750 | 5,063 | | | |
| | 1,000 | | 0,450 | 0,750 | 0,338 | | | |
| -ACOMETIDAS-FASE 3 | | | | | 0,000 | | | |
| - C/. Nueva Apertura | 6,000 | 7,500 | 0,500 | 0,725 | 16,313 | | | |
| - Camí Encubert | 6,000 | 13,050 | 0,500 | 0,725 | 28,384 | | | |
| | 2,000 | 9,050 | 0,500 | 0,725 | 6,561 | | | |
| | 1,000 | 18,800 | 0,500 | 0,725 | 6,815 | | | |
| | | | | | Total m3 | | | |
| | | | | | 500,287 | 5,86 | 2.931,68 | |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

5 RED DE DRENAJE

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total |
|---|-----------|---|----------------|--------|--|
| 5.3 CLL010 | m3 | Hormigón HM-15 no estructural en protecciones, totalmente colocado y vibrado. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| - COLECTOR DRENAJE 800 FASE 3 | | | | | 0,000 0,000 |
| - Paseo Febrer Soriano (D-01 a D-03) | 1,000 | 79,900 | 1,400 | 1,000 | 111,860 |
| | | | Total m3 | | 111,860 |
| | | | | 50,12 | 5.606,42 |
| 5.4 UICA11abb | u | Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 100cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 400mm, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| - COLECTOR 400 FASE 3 - Camí Encubert D-01 D-02 D-03 D-04 D-05 | | | | | 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 |
| | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | Total u | | 5,000 |
| | | | | 440,60 | 2.203,00 |
| 5.5 UICA11abd | u | Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 100cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 600/800mm, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| - COLECTOR 600 FASE 3 - Paseo Febrer Soriano D-16 | | | | | 0,000 0,000 0,000 1,000 |
| | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | Total u | | 1,000 |
| | | | | 471,29 | 471,29 |
| 5.6 UICA11dbd | u | Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 220cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 600/800mm, anillo de hormigón en masa de 50cm de altura, para lograr la altura total, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| - COLECTOR 800 FASE3 - N-340 D-17 D-18 D-19 | | | | | 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 |
| | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | Total u | | 3,000 |
| | | | | 537,98 | 1.613,94 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

5 RED DE DRENAJE

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|-------------------------------------|----------|--|----------|---------------|------|----------|--------|-----------------|
| 5.7 UICA.5afcc | m | Canal de hormigón polímero para drenaje lineal de superficies. Con bastidor integrado de acero galvanizado y sistema de fijación sin tornillos. De ancho útil 10cm y altura 20cm, con pendiente incorporada. Con preformado inferior para salida vertical 200mm. Con reja de cobertura de fundición, para colocar en zonas con tráfico pesado (cargas de clase D-400, según DIN 19.580). Suministrado en tramos de 1m. Incluso acometida a desagüe a red general. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - REJILLA IMBORNAL | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 3,000 | 6,000 | | | 18,000 | | |
| | | | 6,000 | 3,200 | | 19,200 | | |
| | | | 1,000 | 39,600 | | 39,600 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Total m | | 76,800 | 78,39 | 6.020,35 |
| 5.8 UICA10cbx | u | Arqueta-imbornal prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 70x30x70mm, para recogida de aguas pluviales. Con placa para sifonar. Incluyendo rejilla de fundición abatible, antirrobo y marco de fundición, para 40 Tm de carga de rotura, acabado con pintura bituminosa. Clase D-400. Marcado en pieza. Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - IMBORNALES | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 10,000 | | | | 10,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Total u | | 10,000 | 158,69 | 1.586,90 |
| 5.9 UICC.3ca | m | Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 200mm y diámetro interior 181mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 250+200mm, sobre lecho de material granular de 15cm de espesor. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - REJILLA IMBORNAL 200 | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Horizontal) | | 6,000 | 2,500 | | | 15,000 | | |
| | | | 1,000 | 4,000 | | 4,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Vertical) | | 3,000 | 1,000 | | | 3,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Total m | | 22,000 | 23,08 | 507,76 |
| 5.10 UICC.3da | m | Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 250mm y diámetro interior 226mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 250+250mm, sobre lecho de material granular de 15cm de espesor. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - IMBORNALES 250 | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 4,000 | 5,728 | | | 22,912 | | |
| | | | 4,000 | 4,245 | | 16,980 | | |
| | | | 1,000 | 7,623 | | 7,623 | | |
| | | | 1,000 | 6,716 | | 6,716 | | |
| - ACOMETIDAS 250 | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 6,000 | 7,500 | | | 45,000 | | |
| - Camí Encubert | | 6,000 | 13,050 | | | 78,300 | | |
| | | | 2,000 | 9,050 | | 18,100 | | |
| | | | 1,000 | 18,800 | | 18,800 | | |
| | | | | Total m | | 214,431 | 29,91 | 6.413,63 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

5 RED DE DRENAJE

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|---------------------------------|----|---|----------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 5.11 UICC.3fa | m | Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 400mm y diámetro interior 362mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+400mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - COLECTORES DRENAJE 400 FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 208,580 | | | 208,580 | | |
| Total m | | | | | | 208,580 | 56,93 | 11.874,46 |
| 5.12 UICC.3ha | m | Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 600mm y diámetro interior 584mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+600mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - COLECTORES DRENAJE 600 FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | 31,840 | | | 31,840 | | |
| Total m | | | | | | 31,840 | 107,09 | 3.409,75 |
| 5.13 UICC.3ia | m | Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m ² . De diámetro nominal 800mm y diámetro interior 766mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+800mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - COLECTORES DRENAJE 800 FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | 14,520 | | | 14,520 | | |
| - N340 | | 1,000 | 79,620 | | | 79,620 | | |
| Total m | | | | | | 94,140 | 169,27 | 15.935,08 |
| 5.14 UICA.7ca | u | Arqueta de registro para acometida, de dimensiones interiores 35x35cm y altura 70cm, construida con fábrica de ladrillo a gafa de medio pie de espesor, recibida con mortero M-15, colocado sobre solera de hormigón de 20cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero hidrófugo M-700, y con ángulos redondeados. Con tapa y marco de fundición dúctil convencional de 40x40cm. Sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - ACOMETIDA FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 6,000 | | | | 6,000 | | |
| - Camí Encubert | | 9,000 | | | | 9,000 | | |
| Total u | | | | | | 15,000 | 109,10 | 1.636,50 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

5 RED DE DRENAJE

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|---------------------------------|----|--|----------|--------|-------|----------------------|
| 5.15 UICA.6aa | u | Arqueta ciega de dimensiones interiores 40x40cm y altura 40cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre tubo de saneamiento/drenaje, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de ladrillo cerámico hueco sencillo, de 50x20x4cm, formato catalán, tipo supermahón, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| - COLECTORES DRENAJE 400 FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - Camí Encubert | | 6,000 | | | | 0,000 |
| | | | | | | 6,000 |
| | | | | | | Total u: 6,000 |
| | | | | | | 70,94 |
| | | | | | | 425,64 |
| 5.16 UICA.6dc | u | Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80cm y altura 80cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocada sobre tubo de saneamiento/drenaje, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de bardo cerámico machihembrado, de 80x25x3cm, con protección superior de hormigón HM-15 de 10cm de espesor terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| - COLECTORES DRENAJE 800 FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - Paseo Febrer Soriano | | 6,000 | | | | 0,000 |
| | | | | | | 6,000 |
| | | | | | | Total u: 6,000 |
| | | | | | | 100,46 |
| | | | | | | 602,76 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

6 RED DE AGUA POTABLE

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|--------------------------|----|--|----------|--------|-------|---------------|
| 6.3 UIAC.2dbba | m | Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) para unión por junta elástica, color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 110mm de diámetro interior y espesor de pared 6.6mm. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares según NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 288,349 | | | 288,349 |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 241,257 | | | 241,257 |
| cruce camí encubert | | 1,000 | 12,836 | | | 12,836 |
| - N340 | | 1,000 | 91,333 | | | 91,333 |
| | | 1,000 | 74,298 | | | 74,298 |
| | | 1,000 | 4,260 | | | 4,260 |
| cruce camí encubert | | 1,000 | 29,282 | | | 29,282 |
| - Carretera Calig | | 1,000 | 48,331 | | | 48,331 |
| | | 1,000 | 121,012 | | | 121,012 |
| cruce puente | | 1,000 | 21,314 | | | 21,314 |
| | | | | | | Total m |
| | | | | | | 932,272 |
| | | | | | | 17,64 |
| | | | | | | 16.445,28 |
| 6.4 UIAC.5ebba | m | Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 250mm de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 14.8mm, suministrado en barras de 12m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - N340 (conex. paseo) | | 1,000 | 6,105 | | | 6,105 |
| | | | | | | Total m |
| | | | | | | 6,105 |
| | | | | | | 53,02 |
| | | | | | | 323,69 |
| 6.5 UIAC.1gba | m | Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 250mm, con parte proporcional de junta estándar. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | 18,838 | | | 18,838 |
| | | 1,000 | 119,413 | | | 119,413 |
| cruce c/. nueva apertura | | 1,000 | 22,253 | | | 22,253 |
| cruce n-340 | | 1,000 | 36,809 | | | 36,809 |
| | | | | | | Total m |
| | | | | | | 197,313 |
| | | | | | | 91,03 |
| | | | | | | 17.961,40 |
| 6.6 UIAC.1hba | m | Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 300mm, con parte proporcional de junta estándar. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | 160,505 | | | 160,505 |
| conex fc-300 | | 1,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| cruce n-340 | | 1,000 | 35,000 | | | 35,000 |
| cruce paseo | | 1,000 | 15,600 | | | 15,600 |
| | | | | | | Total m |
| | | | | | | 216,105 |
| | | | | | | 115,33 |
| | | | | | | 24.923,39 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

6 RED DE AGUA POTABLE

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|------------------------|----|---|----------|--------|-------|-----------------|
| 6.7 UIAV.1bea | u | Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso dos bridas de fundición DN.100-4" (107/132) junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Asentada con arena, recibido de capuchón de fundición enrasada con el pavimento, con mortero de cemento M-5. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | | | | 1,000 |
| - Camí Encubert | | 2,000 | | | | 2,000 |
| - CN340 | | 4,000 | | | | 4,000 |
| - Carretera Calig | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | | | Total u: |
| | | | | | | 8,000 |
| | | | | | | 480,94 |
| | | | | | | 3.847,52 |
| 6.8 UIAV.1bia | u | Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 250mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso dos bridas de fundición DN.250-10" (244-276) para junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | | | Total u: |
| | | | | | | 1,000 |
| | | | | | | 1.373,84 |
| | | | | | | 1.373,84 |
| 6.9 UIAV.1bja | u | Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 300mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso dos bridas de fundición DN.300-12" (305-326) para junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - Paseo Febrer Soriano | | 2,000 | | | | 2,000 |
| - N340 (conex. paseo) | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | | | Total u: |
| | | | | | | 3,000 |
| | | | | | | 1.744,50 |
| | | | | | | 5.233,50 |
| 6.10 UIAA.2b | u | Arqueta para alojamiento de válvula de corte de 80x80x80cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| - VALVULA 250 | | | | | | 0,000 |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | | | | 1,000 |
| - VALVULAS 300 | | | | | | 0,000 |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - Paseo Febrer Soriano | | 2,000 | | | | 2,000 |
| - N340 (conex. paseo) | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | | | Total u: |
| | | | | | | 4,000 |
| | | | | | | 255,07 |
| | | | | | | 1.020,28 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

6 RED DE AGUA POTABLE

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|--------------------------|----|--|----------|--------|-------|---|
| 6.11 UIPI.1bcc | u | Hidrante enterrado o bajo rasante con marcado CE, fabricado en hierro fundido y pintado en rojo, con 2 salidas de 70mm con tapones y racores tipo BCN según UNE 23400, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25mm, entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 4", sistema de clapeta de retención de agua y arqueta completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Incluso válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. con dos bridas de fundición DN.100-4" (107/132) junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - Camí Encubert | | 1,000 | | | | 1,000 |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | | | Total u: 2,000 1.025,78 2.051,56 |
| 6.12 UIFA31c | u | Tapón de fundición de 110 mm. de diámetro, instalada en conducción de abastecimiento de agua, asentado con arena, según NTE/IFA-18. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - N340 | | 1,000 | | | | 1,000 |
| - Carretera Calig | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | | | Total u: 2,000 52,72 105,44 |
| 6.13 CLL049 | u | Acometida domiciliar de agua potable, constituida por collarín de toma roscado de fundición gris, con tornillos de acero cincado, piezas de conexión (fittings) de latón de alta resistencia, tubería de polietileno de pulgada y media de diámetro y 10 atm. de P.T., y armario para alojamiento y protección de mecanismos de hormigón (cuando no haya muro) o fundición de hierro (en muros) de 45x30cm, incluso excavación de zanja, rozas en muros, cimentación y arena de protección, totalmente terminada y probada. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 (Acom. Exist.) | | | | | | 0,000 |
| - Camí Encubert | | 2,000 | | | | 2,000 |
| - Paseo Febrer Soriano | | 2,000 | | | | 2,000 |
| - N340 | | 2,000 | | | | 2,000 |
| - Carretera Calig | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | | | | | Total u: 7,000 223,08 1.561,56 |
| 6.14 CLLP.123 | m | Pasatubos para cruce de vial de la red de agua potable de 300-250mm, formado por tubo de PVC corrugado de saneamiento 500mm. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x140cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor, con refuerzo de 30cm de espesor de hormigón en masa (incluido en la partida) sobre el relleno de la zanja (no incluido) y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| TUBERÍA FD-250 | | | | | | 0,000 |
| - Paseo Febrer Soriano | | | | | | 0,000 |
| cruce c/. nueva apertura | | 1,000 | 22,253 | | | 22,253 |
| cruce n-340 | | 1,000 | 36,809 | | | 36,809 |
| TUBERÍA FD-300 | | | | | | 0,000 |
| - Paseo Febrer Soriano | | | | | | 0,000 |
| cruce n-340 | | 1,000 | 35,000 | | | 35,000 |
| cruce paseo | | 1,000 | 15,600 | | | 15,600 |
| | | | | | | Total m: 109,662 111,45 12.221,83 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

6 RED DE AGUA POTABLE

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|---------------------|----|---|----------|---------------|------|----------|--------|-----------------|
| 6.15 CLL124 | m | Pasatubos para cruce de vial de la red de agua potable de 110mm, formado por tubo de PVC corrugado de saneamiento 250mm. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x120cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor , con refuerzo de 30cm de espesor de hormigón en masa (incluido en la partida) sobre el relleno de la zanja (no incluido) y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| TUBERÍA PE110 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | | | | | 0,000 | | |
| cruce camí encubert | | 1,000 | 12,836 | | | 12,836 | | |
| - N340 | | | | | | 0,000 | | |
| cruce camí encubert | | 1,000 | 29,282 | | | 29,282 | | |
| - Carretera Calig | | | | | | 0,000 | | |
| cruce puente | | 1,000 | 21,314 | | | 21,314 | | |
| | | | | Total m | | 63,432 | 40,13 | 2.545,53 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

7 RED DE RIEGO

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | | Medición | Precio | Total | |
|----------------------------|-------|--|----------------|----------|----------|--------|--|
| 7.1 ECAE.7dc | m3 | Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4. | | | | | |
| Comentario | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - CANALIZACION 63mm | | | | | 0,000 | | |
| FASE 3 | | | | | 0,000 | | |
| - JL-2/Paseo (63mm) | 1,000 | 6,800 | 0,400 | 0,600 | 1,632 | | |
| | 1,000 | 18,150 | 0,400 | 0,600 | 4,356 | | |
| - CANALIZACION 50mm | | | | | 0,000 | | |
| FASE 3 | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Acera Norte (50mm) | 1,000 | 153,679 | 0,400 | 0,600 | 36,883 | | |
| | 8,000 | 0,850 | 0,400 | 0,600 | 1,632 | | |
| - Paseo Acera Sur (50mm) | 1,000 | 153,679 | 0,400 | 0,600 | 36,883 | | |
| | 3,000 | 1,650 | 0,400 | 0,600 | 1,188 | | |
| | 3,000 | 0,850 | 0,400 | 0,600 | 0,612 | | |
| | 1,000 | 1,250 | 0,400 | 0,600 | 0,300 | | |
| - Paseo Cruce (50mm) | 1,000 | 11,400 | 0,400 | 0,600 | 2,736 | | |
| - N340 Circuito 1 (50mm) | 1,000 | 6,473 | 0,400 | 0,600 | 1,554 | | |
| - CANALIZACION 32mm | | | | | 0,000 | | |
| FASE 3 | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Acera Norte (32mm) | 1,000 | 10,226 | 0,400 | 0,400 | 1,636 | | |
| | 1,000 | 25,595 | 0,400 | 0,400 | 4,095 | | |
| | 1,000 | 45,900 | 0,400 | 0,400 | 7,344 | | |
| | 2,000 | 33,900 | 0,400 | 0,400 | 10,848 | | |
| | 1,000 | 9,000 | 0,400 | 0,400 | 1,440 | | |
| | 1,000 | 25,200 | 0,400 | 0,400 | 4,032 | | |
| | 1,000 | 10,414 | 0,400 | 0,400 | 1,666 | | |
| - Paseo Acera Sur (32mm) | 1,000 | 33,100 | 0,400 | 0,400 | 5,296 | | |
| | 1,000 | 41,900 | 0,400 | 0,400 | 6,704 | | |
| | 1,000 | 37,900 | 0,400 | 0,400 | 6,064 | | |
| | 1,000 | 34,700 | 0,400 | 0,400 | 5,552 | | |
| | 1,000 | 33,900 | 0,400 | 0,400 | 5,424 | | |
| | 1,000 | 41,900 | 0,400 | 0,400 | 6,704 | | |
| | 1,000 | 10,273 | 0,400 | 0,400 | 1,644 | | |
| | | | Total m3 | | 156,225 | | |
| | | | | | 5,95 | 929,54 | |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

7 RED DE RIEGO

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total | |
|----------------------------|-----------|--|----------|-------|-------|----------|--------|-----------------|
| 7.2 CLL011 | m3 | Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño máximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - CANALIZACION 63mm | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-2/Paseo (63mm) | | 1,000 | 6,800 | 0,400 | 0,600 | 1,632 | | |
| | | 1,000 | 18,150 | 0,400 | 0,600 | 4,356 | | |
| - CANALIZACION 50mm | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Acera Norte (50mm) | | 1,000 | 153,679 | 0,400 | 0,600 | 36,883 | | |
| | | 8,000 | 0,850 | 0,400 | 0,600 | 1,632 | | |
| - Paseo Acera Sur (50mm) | | 1,000 | 153,679 | 0,400 | 0,600 | 36,883 | | |
| | | 3,000 | 1,650 | 0,400 | 0,600 | 1,188 | | |
| | | 3,000 | 0,850 | 0,400 | 0,600 | 0,612 | | |
| | | 1,000 | 1,250 | 0,400 | 0,600 | 0,300 | | |
| - Paseo Cruce (50mm) | | 1,000 | 11,400 | 0,400 | 0,600 | 2,736 | | |
| - N340 Circuito 1 (50mm) | | 1,000 | 6,473 | 0,400 | 0,600 | 1,554 | | |
| - CANALIZACION 32mm | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Acera Norte (32mm) | | 1,000 | 10,226 | 0,400 | 0,400 | 1,636 | | |
| | | 1,000 | 25,595 | 0,400 | 0,400 | 4,095 | | |
| | | 1,000 | 45,900 | 0,400 | 0,400 | 7,344 | | |
| | | 2,000 | 33,900 | 0,400 | 0,400 | 10,848 | | |
| | | 1,000 | 9,000 | 0,400 | 0,400 | 1,440 | | |
| | | 1,000 | 25,200 | 0,400 | 0,400 | 4,032 | | |
| | | 1,000 | 10,414 | 0,400 | 0,400 | 1,666 | | |
| - Paseo Acera Sur (32mm) | | 1,000 | 33,100 | 0,400 | 0,400 | 5,296 | | |
| | | 1,000 | 41,900 | 0,400 | 0,400 | 6,704 | | |
| | | 1,000 | 37,900 | 0,400 | 0,400 | 6,064 | | |
| | | 1,000 | 34,700 | 0,400 | 0,400 | 5,552 | | |
| | | 1,000 | 33,900 | 0,400 | 0,400 | 5,424 | | |
| | | 1,000 | 41,900 | 0,400 | 0,400 | 6,704 | | |
| | | 1,000 | 10,273 | 0,400 | 0,400 | 1,644 | | |
| Total m3 | | | | | | 156,225 | 5,86 | 915,48 |
| 7.3 UIRV.4ha | u | Válvula de bola metálica, para instalaciones de riego, 2 1/2" de diámetro nominal, presión nominal 25 atm. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y comprobada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-2 | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| - N340 | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| Total u | | | | | | 4,000 | 66,71 | 266,84 |
| 7.4 UIRA.1b | u | Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 50x34x21mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo. Totalmente instalada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-2 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - N340 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Total u | | | | | | 2,000 | 30,97 | 61,94 |
| 7.5 UIRV11bg | u | Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diámetro nominal 2 1/2". Con marcado AENOR. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-2 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - N340 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Total u | | | | | | 2,000 | 648,83 | 1.297,66 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

7 RED DE RIEGO

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total |
|----------------------------|----------|--|----------|---------------|------|----------|-----------------|
| 7.6 UIRP.1ca | u | Programador de riego a pilas, para 4 sectores de riego, con soporte. Con marcado AENOR. Totalmente instalado, programado y comprobado. | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - JL-2 | | 1,000 | | | | 1,000 | |
| - N340 | | 1,000 | | | | 1,000 | |
| | | | | Total u | | 2,000 | 251,95 |
| | | | | | | | 503,90 |
| 7.7 UIRV.1c | u | Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilos y adaptador válvula a rosca. Con marcado AENOR. Totalmente instalada, conexionada y en correcto estado de funcionamiento. | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - JL-2 | | 1,000 | | | | 1,000 | |
| - N340 | | 1,000 | | | | 1,000 | |
| | | | | Total u | | 2,000 | 202,77 |
| | | | | | | | 405,54 |
| 7.8 UIRC.1bfc | m | Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 63mm de diámetro nominal y 8.6mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada. | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - JL-2/Paseo (63mm) | | 1,000 | 6,800 | | | 6,800 | |
| | | 1,000 | 18,150 | | | 18,150 | |
| | | | | Total m | | 24,950 | 12,41 |
| | | | | | | | 309,63 |
| 7.9 UIRC.1bec | m | Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 50mm de diámetro nominal y 6.9mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada. | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - Paseo Acera Norte (50mm) | | 1,000 | 153,679 | | | 153,679 | |
| | | 8,000 | 0,850 | | | 6,800 | |
| - Paseo Acera Sur (50mm) | | 1,000 | 153,679 | | | 153,679 | |
| | | 3,000 | 1,650 | | | 4,950 | |
| | | 3,000 | 0,850 | | | 2,550 | |
| | | 1,000 | 1,250 | | | 1,250 | |
| - Paseo Cruce (50mm) | | 1,000 | 11,400 | | | 11,400 | |
| - N340 Circuito 1 (50mm) | | 1,000 | 6,473 | | | 6,473 | |
| | | | | Total m | | 340,781 | 10,28 |
| | | | | | | | 3.503,23 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

7 RED DE RIEGO

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|----------------|----|---|----------|---------------|-------|--------------|
| 7.14 UIRT.7ae | u | Toma individual para riego a base de tubería de 3/4", incluida toma a red, tubería, botón de goteo autocompensante, excavación y todos los elementos necesarios, con un rango de presiones de 0.6-3.5 bar y un caudal de 3.7 l/h. Con marcado AENOR. Totalmente instalado y comprobado. | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - JL-2 Moreras | | 10,000 | | | | 10,000 |
| - JL-2 Ficus | | 20,000 | | | | 20,000 |
| - N340 Ficus | | 11,000 | | | | 11,000 |
| | | | | Total u | | 41,000 |
| | | | | | 2,28 | 93,48 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

8 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSION

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|------------------------|----------|--|----------|-------|------|---------------|---------|------------------|
| 8.1 ARPR.1 | u | Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente para su ubicación. De dimensiones suficientes para realizar empalmes en su interior. MT-2000x1500x1500mm. Tipo Empalme, totalmente instalada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| Distribución MT | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| | | | | | | Total u | 2,000 | 1.345,85 |
| | | | | | | | | 2.691,70 |
| 8.2 ARPR.2 | u | Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente para su ubicación. De dimensiones MT-1500x1500x1600mm. Tipo Paso, totalmente instalada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| Distribución MT | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | Total u | 1,000 | 1.155,48 |
| | | | | | | | | 1.155,48 |
| 8.3 ARPR.3 | u | Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para tráfico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 4,000 | | | | 4,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 7,000 | | | | 7,000 | | |
| | | | | | | Total u | 11,000 | 363,77 |
| | | | | | | | | 4.001,47 |
| 8.4 ARPR.5 | u | Arqueta prefabricada de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones interiores 40x54x80cm, Modelo AP, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, la excavación y el posterior relleno perimetral, incluido en zanja. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - P-18 | | 3,000 | | | | 3,000 | | |
| | | | | | | Total u | 3,000 | 156,16 |
| | | | | | | | | 468,48 |
| 8.5 UIEM.7b | m | Sección Tipo.-4. Excavación de zanja de sección 60x135cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| Sección 4 | | 1,000 | 65,062 | | | 65,062 | | |
| | | 1,000 | 67,895 | | | 67,895 | | |
| | | 1,000 | 41,397 | | | 41,397 | | |
| | | 1,000 | 84,165 | | | 84,165 | | |
| | | | | | | Total m | 258,519 | 80,21 |
| | | | | | | | | 20.735,81 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

9 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|---------------------------|----------|---|----------|-------|------|-----------|----------|-------------------|
| 9.1 UIEB.1ba | m | Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm² de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - C.T.-1 (630KVA) | | | | | | 0,000 | | |
| Línea 1.1 (P-05) | | 1,000 | 155,790 | | | 155,790 | | |
| Línea 1.2 (P-05) | | 1,000 | 156,790 | | | 156,790 | | |
| Línea 1.3 (P-15) | | 1,000 | 196,050 | | | 196,050 | | |
| Línea 1.4a (P-14) | | 1,000 | 238,760 | | | 238,760 | | |
| Línea 1.4b (P-18.3) | | 1,000 | 70,350 | | | 70,350 | | |
| Línea 1.5 (P-13) | | 1,000 | 240,160 | | | 240,160 | | |
| Línea 1.6 (P-12) | | 1,000 | 299,310 | | | 299,310 | | |
| Línea 1.7a (P-12) | | 1,000 | 299,390 | | | 299,390 | | |
| Línea 1.7b (P-18.1) | | 1,000 | 43,980 | | | 43,980 | | |
| Línea 1.8 (P-18.2) | | 1,000 | 354,630 | | | 354,630 | | |
| - C.T.-1 (400KVA) | | | | | | 0,000 | | |
| Línea 2.1 (P-06) | | 1,000 | 103,890 | | | 103,890 | | |
| Línea 2.2a (P-07) | | 1,000 | 61,620 | | | 61,620 | | |
| Línea 2.2b (P-06) | | 1,000 | 16,420 | | | 16,420 | | |
| Línea 2.2c (P-05) | | 1,000 | 58,090 | | | 58,090 | | |
| - C.T.-2 (400KVA) | | | | | | 0,000 | | |
| Línea 1.1b (P-04) | | 1,000 | 38,420 | | | 38,420 | | |
| Línea 1.2 (P-04) | | 1,000 | 36,910 | | | 36,910 | | |
| Línea 1.3 (P-04) | | 1,000 | 55,250 | | | 55,250 | | |
| Línea 1.4 (P-04) | | 1,000 | 55,450 | | | 55,450 | | |
| Línea 1.5 (P-02) | | 1,000 | 81,170 | | | 81,170 | | |
| - C.T.-2 (630KVA) | | | | | | 0,000 | | |
| Línea 2.1a (P-02) | | 1,000 | 115,160 | | | 115,160 | | |
| Línea 2.1b (P-16) | | 1,000 | 8,130 | | | 8,130 | | |
| Línea 2.2 (P-16) | | 1,000 | 164,230 | | | 164,230 | | |
| Línea 2.3 (P-16) | | 1,000 | 164,430 | | | 164,430 | | |
| Línea 2.4 (P-16) | | 1,000 | 212,710 | | | 212,710 | | |
| Línea 2.5 (P-16) | | 1,000 | 212,910 | | | 212,910 | | |
| Línea 2.6 (P-16) | | 1,000 | 237,160 | | | 237,160 | | |
| - C.T.-3 (630KVA B-1/B-2) | | | | | | 0,000 | | |
| Línea 1.1a (P-09) | | 1,000 | 171,270 | | | 171,270 | | |
| Línea 1.1b (P-17) | | 1,000 | 5,270 | | | 5,270 | | |
| Línea 1.2 (P-09) | | 1,000 | 171,930 | | | 171,930 | | |
| Línea 1.3 (P-09) | | 1,000 | 222,160 | | | 222,160 | | |
| Línea 1.4 (P-10) | | 1,000 | 222,830 | | | 222,830 | | |
| Línea 1.5 (P-11) | | 1,000 | 137,200 | | | 137,200 | | |
| Total m | | | | | | 4.607,820 | 30,74 | 141.644,39 |
| 9.2 UIEB.DESM | u | Desmontaje de líneas aéreas de baja tensión existentes, incluso desmontaje y retirada de cableado, soportes de madera, hormigón o metálicos y traslado a vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía suministradora. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | 0,100 | | | | 0,100 | | |
| Total u | | | | | | 0,100 | 971,70 | 97,17 |
| 9.3 BT.LEG | u | Legalización líneas baja tensión, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en Iberdrola para su aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | 0,715 | | | | 0,715 | | |
| Total u | | | | | | 0,715 | 5.067,40 | 3.623,19 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

10 ALUMBRADO PÚBLICO

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total | |
|--------------------------------------|----------|--|----------|---------------|------|----------|-------|------------------|
| 10.1 UIIE22b2 | m | Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | 234,689 | | | 234,689 | | |
| - Carretera Calig | | 1,000 | 120,100 | | | 120,100 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Total m | | 354,789 | 21,00 | 7.450,57 |
| 10.2 UIIE22b3 | m | Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por tres tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Norte) | | 1,000 | 157,442 | | | 157,442 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Sur) | | 1,000 | 157,442 | | | 157,442 | | |
| - CN340 | | 1,000 | 12,108 | | | 12,108 | | |
| | | 1,000 | 90,553 | | | 90,553 | | |
| | | 1,000 | 23,957 | | | 23,957 | | |
| | | | | Total m | | 441,502 | 28,19 | 12.445,94 |
| 10.3 UIIE22b4 | m | Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por cuatro tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | 129,842 | | | 129,842 | | |
| | | | | Total m | | 129,842 | 33,26 | 4.318,54 |
| 10.4 UIIE22a2 | m | Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - CN340 | | 1,000 | 4,951 | | | 4,951 | | |
| | | | | Total m | | 4,951 | 25,61 | 126,80 |
| 10.5 UIIE22a3 | m | Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por tres tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 40 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | 11,300 | | | 11,300 | | |
| - CN340 | | 1,000 | 21,562 | | | 21,562 | | |
| | | | | Total m | | 32,862 | 32,33 | 1.062,43 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

10 ALUMBRADO PÚBLICO

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|------------------------|----|---|----------|-------|------|----------|----------|-----------|
| 10.6 UIIE22a4 | m | Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por cuatro tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 40 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | 11,300 | | | 11,300 | | |
| Total m | | | | | | 11,300 | 37,40 | 422,62 |
| 10.7 UIIE22a5 | m | Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por seis tubos corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x90 cm, relleno de hormigón HM 15 de 50 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - CN340 | | 1,000 | 26,200 | | | 26,200 | | |
| Total m | | | | | | 26,200 | 49,66 | 1.301,09 |
| 10.8 UIIE.2bbff | u | Luminaria de alumbrado para la vía pública Modelo Iridium SGS253 SONT150W DN K CR FG FM de PHILIPS ó equivalente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión, reflector de aluminio anodizado y cierre vidrio plano FG, lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión de 150 W equipo de arranque electrónico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, con arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente, incorporado y columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 8 m de altura, 76 mm de diámetro, Modelo AM-10 de JOVIR ó equivalente, con puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación manguera 3x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo manguera 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/ Nueva apertura | | 10,000 | | | | 10,000 | | |
| - Camí Encubert | | 11,000 | | | | 11,000 | | |
| - Carretera Calig | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Total u | | | | | | 22,000 | 1.338,31 | 29.442,82 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

10 ALUMBRADO PÚBLICO

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|--------------------------------------|----|--|----------|---------------|-------|-----------|
| 10.9 UIIL.5aaac | u | <p>Columna doble, para ubicar luminaria colgada y lateral, formada por una columna troncocónica curvada de 7+5m de altura y ø76mm en punta. Fabricada en chapa de acero al carbono de 4mm de espesor, la calidad del acero S-235-JR según norma UNE-EN-ISO 10025. Placa de anclaje 40x40cm. Brazo lateral para colocar dos luminarias tipo Philips Citysoul, o equivalente. El conjunto de la columna recibe tratamiento galvanizado en caliente según norma EN-ISO 1461.</p> <p>Luminaria colgada para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones 620x246x480mm, reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio plano templado, lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de 70 W y equipo de arranque electrónico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, para montaje en báculo o columna, tipo CSP 431 FG CR/CDO-TT 70W HID-DV 70/S + SDU 11S de Philips o equivalente.</p> <p>Luminaria lateral para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones 644x400x171mm, reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio plano templado, lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de 70 W y equipo de arranque electrónico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, para montaje en báculo o columna, tipo CGP 430 FG CR/CDO-TT 70W HID-DV 70/S+ SDU 11S de Philips o equivalente.</p> <p>La columna dispondrá de puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 3x2.5mm² RV, para arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente incorporado, con 2x2.5mm² RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm², totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, ver ficha anexa.</p> | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Norte) | | 11,000 | | | | 11,000 |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Sur) | | 13,000 | | | | 13,000 |
| | | | | Total u | | 24,000 |
| | | | | | | 3.494,61 |
| | | | | | | 83.870,64 |
| 10.10 D012532 | u | <p>Punto de luz formado por luminaria tipo Badila de Ros ó equivalente, de color rojo oxiron, con carcasa de fundición inyectada de aluminio en dos piezas, cierre de vidrio templado curvado, conjunto óptico con reflector de aluminio facetado en una sola pieza y anodizado, con IP66; dotada de arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente incorporado, para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 100W y 27.500Lm, incluida en el precio; sobre columna troncocónica de chapa de acero al carbono de 4 mm de espesor, 5m de altura de color gris oxiron, de Ros ó equivalente, totalmente instalada y en funcionamiento, con cableado interior. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.</p> | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - N340 | | 3,000 | | | | 3,000 |
| | | | | Total u | | 3,000 |
| | | | | | | 2.344,74 |
| | | | | | | 7.034,22 |
| 10.11 D012531 | u | <p>Punto de luz formado por luminaria tipo Stela de General Electric ó equivalente, de color rojo oxiron, con carcasa de fundición inyectada de aluminio en dos piezas, cierre de vidrio templado curvado, conjunto óptico con reflector de aluminio facetado en una sola pieza y anodizado, con IP66; dotada de arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente incorporado, para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250W y 27.500Lm, incluida en el precio; sobre columna troncocónica de chapa de acero al carbono de 4 mm de espesor, 10,5m de altura de color gris oxiron, modelo New York, de General Eléctric ó equivalente, totalmente instalada y en funcionamiento, con cableado interior. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.</p> | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 |
| - N340 | | 4,000 | | | | 4,000 |
| | | | | Total u | | 4,000 |
| | | | | | | 3.674,81 |
| | | | | | | 14.699,24 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

10 ALUMBRADO PÚBLICO

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|--------------------------------------|----|--|----------|-------|------|----------|--------|----------|
| 10.12 UIIE23c | u | Cimentación de báculo o columna de altura 10-12m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.7x0.7x1.1m y cuatro pernos de anclaje de 25mm de diámetro y 70cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - MODELO 10,5m - FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - N340 | | 4,000 | | | | 4,000 | | |
| Total u | | | | | | 4,000 | 62,09 | 248,36 |
| 10.13 UIIE23b | u | Cimentación de báculo o columna de altura 8-10 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.6x0.6x0.9 m y cuatro pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 60 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - MODELO 8m - FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/ Nueva apertura | | 10,000 | | | | 10,000 | | |
| - Camí Encubert | | 11,000 | | | | 11,000 | | |
| - Carretera Calig | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Total u | | | | | | 22,000 | 37,00 | 814,00 |
| 10.14 UIIE23a | u | Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - MODELO 7+5m - FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Norte) | | 11,000 | | | | 11,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Sur) | | 13,000 | | | | 13,000 | | |
| - MODELO 5m - FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - N340 | | 3,000 | | | | 3,000 | | |
| Total u | | | | | | 27,000 | 23,64 | 638,28 |
| 10.15 UIIE25aa | u | Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/ Nueva apertura | | 11,000 | | | | 11,000 | | |
| - Camí Encubert | | 13,000 | | | | 13,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 4,000 | | | | 4,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Norte) | | 12,000 | | | | 12,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Sur) | | 14,000 | | | | 14,000 | | |
| - N340 | | 12,000 | | | | 12,000 | | |
| - Carretera Calig | | 4,000 | | | | 4,000 | | |
| Total u | | | | | | 70,000 | 60,15 | 4.210,50 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

10 ALUMBRADO PÚBLICO

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|------------------------|----------|--|----------|---------------|------|-----------|--------|------------------|
| 10.16 UIIE25ba | u | Arqueta de cruce para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 60x60x90 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - N340 | | 4,000 | | | | 4,000 | | |
| | | | | Total u | | 4,000 | 109,33 | 437,32 |
| 10.17 UIIE21a | m | Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | | | | | 0,000 | | |
| Circuito 1 CT-1 | | 1,000 | 238,935 | | | 238,935 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | | | | | 0,000 | | |
| Circuito 4 CT-2 | | 1,000 | 255,276 | | | 255,276 | | |
| Circuito 5 CT-2 | | 1,000 | 238,899 | | | 238,899 | | |
| Circuito 6 CT-2 | | 1,000 | 288,128 | | | 288,128 | | |
| Circuito 7 CT-2 | | 1,000 | 289,751 | | | 289,751 | | |
| - Carretera Calig | | | | | | 0,000 | | |
| Circuito 3 CT-Exist. | | 1,000 | 123,487 | | | 123,487 | | |
| | | | | Total m | | 1.434,476 | 7,64 | 10.959,40 |
| 10.18 UIIE21b | m | Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 10 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | | | | | 0,000 | | |
| Circuito 2 CT-2 | | 1,000 | 317,178 | | | 317,178 | | |
| | | | | Total m | | 317,178 | 9,36 | 2.968,79 |
| 10.19 UIIE21c | m | Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 16 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - CN340 | | | | | | 0,000 | | |
| Circuito 1 CT-Exist. | | 1,000 | 154,819 | | | 154,819 | | |
| Circuito 2 CT-Exist | | 1,000 | 111,066 | | | 111,066 | | |
| Circuito 3 CT-Exist | | 1,000 | 81,047 | | | 81,047 | | |
| | | | | Total m | | 346,932 | 12,58 | 4.364,40 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

11 TELECOMUNICACIONES

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total |
|------------------------|----------|---|----------|--------|------------------|
| 11.1 TELE.D | u | Arqueta tipo D, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | 3,000 | | | | 3,000 |
| - N-340-Camí Encubert | 5,000 | | | | 5,000 |
| - Paseo Febrer Soriano | 5,000 | | | | 5,000 |
| - Carretera Calig | 2,000 | | | | 2,000 |
| | | | | | Total u: |
| | | | | | 15,000 |
| | | | | 382,71 | 5.740,65 |
| 11.2 TELE.H | u | Arqueta tipo H, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | 1,000 | | | | 1,000 |
| - Carretera Calig | 2,000 | | | | 2,000 |
| | | | | | Total u: |
| | | | | | 3,000 |
| | | | | 314,61 | 943,83 |
| 11.3 UIAT.5gh | m | Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 110 mm. + 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x100 cm., sin incluir relleno de tierras. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | 0,000 |
| - Paseo Febrer Soriano | 1,000 | 11,166 | | | 11,166 |
| | 1,000 | 11,850 | | | 11,850 |
| | | | | | Total m: |
| | | | | | 23,016 |
| | | | | 39,19 | 902,00 |
| 11.4 UIAT.5g | m | Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 110 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x82 cm., sin incluir relleno de tierras. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | 0,000 |
| - N-340-Camí Encubert | 1,000 | 43,233 | | | 43,233 |
| | 1,000 | 42,759 | | | 42,759 |
| - Paseo Febrer Soriano | 1,000 | 11,832 | | | 11,832 |
| - Carretera Calig | 1,000 | 76,874 | | | 76,874 |
| | | | | | Total m: |
| | | | | | 174,698 |
| | | | | 28,17 | 4.921,24 |
| 11.5 UIAT.5e | m | Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x82 cm., sin incluir relleno de tierras. | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal |
| FASE 3 | | | | | 0,000 |
| - C/. Nueva Apertura | 2,000 | 85,850 | | | 171,700 |
| - N-340-Camí Encubert | 1,000 | 76,635 | | | 76,635 |
| | 1,000 | 2,643 | | | 2,643 |
| | 1,000 | 78,505 | | | 78,505 |
| | 1,000 | 78,505 | | | 78,505 |
| - Paseo Febrer Soriano | 2,000 | 50,934 | | | 101,868 |
| - Carretera Calig | 1,000 | 56,878 | | | 56,878 |
| | 1,000 | 56,878 | | | 56,878 |
| | | | | | Total m: |
| | | | | | 623,612 |
| | | | | 34,12 | 21.277,64 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

11 TELECOMUNICACIONES

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | | Precio | Total |
|------------------------|----|---|----------|-------|---------------|----------|--------|----------|
| 11.6 UIAT.5h | m | Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x82 cm., sin incluir relleno de tierras. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 85,935 | | | 85,935 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 2,000 | 4,350 | | | 8,700 | | |
| | | | | | Total m | 94,635 | 28,03 | 2.652,62 |
| 11.7 TELE.DESM | u | Desmontaje de líneas aéreas de telefonía, trazado según planos, incluso desmontaje y retirada de cableado, soportes (6) de madera, hormigón o metálicos y traslado a vertedero del material sobrante. Se evitará la interrupción del servicio, trabajando en coordinación con la compañía proveedora del servicio telecomunicaciones. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 0,750 | | | | 0,750 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 0,250 | | | | 0,250 | | |
| | | | | | Total u | 1,000 | 971,70 | 971,70 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

12 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total |
|--------------------------------|-----------|---|-----------|----------------|-------|----------|-----------------|
| 12.1 CLL035 | ud | Alcorque de 0,80x0,80 m formado por una capa de pavimento autodrenante de 3cm de espesor mínimo, a abase de una mezcla de resinas y árido de granulometría de 12mm, de color adaptado al pavimento (rojo o blanco) sobre una capa de base de gravilla de granulometría 10/15mm de 10cm de espesor mínimo, totalmente terminado | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - N340 | | 11,000 | | | | 11,000 | |
| | | | | Total ud | | 11,000 | 42,38 |
| | | | | | | | 466,18 |
| 12.2 CLL034 | ud | Plantación de morera de 4m de altura y 80-100 cm de calibre, incluso excavación de hoyo, relleno de tierras mezcladas con abono orgánico, compactado y primer riego y tutor, totalmente terminado. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - JL-2 | | 10,000 | | | | 10,000 | |
| | | | | Total ud | | 10,000 | 63,79 |
| | | | | | | | 637,90 |
| 12.3 CLL034a | ud | Plantación de ficus benjamina de 4m de altura y 80-100 cm de calibre, incluso excavación de hoyo, relleno de tierras mezcladas con abono orgánico, compactado y primer riego y tutor, totalmente terminado. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - JL-2 | | 20,000 | | | | 20,000 | |
| - N340 | | 11,000 | | | | 11,000 | |
| | | | | Total ud | | 31,000 | 68,26 |
| | | | | | | | 2.116,06 |
| 12.4 USJP15ae | u | Platanus hispánica, de 16-18cm de grueso, suministrada a raíz desnuda, incluso excavación del hoyo de 1.2x1.2m, con medios manuales aporte de tierra vegetal, plantación, primer riego y tutor, con transporte incluido. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 2,000 | | | | 2,000 | |
| | | | | Total u | | 2,000 | 74,01 |
| | | | | | | | 148,02 |
| 12.5 CLL036 | m3 | Relleno y extendido de tierra vegetal existente, procedente de la misma obra, con cualquier medio, incluso cribado y aporte de abono, totalmente colocada. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - JL-2 | | 1,000 | 3.437,398 | | 0,100 | 343,740 | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 16,070 | | 0,100 | 1,607 | |
| - Paseo Febrer Soriano (Norte) | | 1,000 | 6,046 | | 0,100 | 0,605 | |
| | | 1,000 | 15,186 | | 0,100 | 1,519 | |
| | | 1,000 | 5,063 | | 0,100 | 0,506 | |
| | | 1,000 | 20,625 | | 0,100 | 2,063 | |
| | | 1,000 | 20,625 | | 0,100 | 2,063 | |
| | | 1,000 | 28,125 | | 0,100 | 2,813 | |
| | | 1,000 | 14,713 | | 0,100 | 1,471 | |
| | | 1,000 | 5,158 | | 0,100 | 0,516 | |
| - Paseo Febrer Soriano (Sur) | | 1,000 | 6,009 | | 0,100 | 0,601 | |
| | | 1,000 | 40,385 | | 0,100 | 4,039 | |
| | | 1,000 | 20,625 | | 0,100 | 2,063 | |
| | | 1,000 | 27,225 | | 0,100 | 2,723 | |
| | | 1,000 | 36,285 | | 0,100 | 3,629 | |
| | | 1,000 | 40,385 | | 0,100 | 4,039 | |
| | | 1,000 | 20,125 | | 0,100 | 2,013 | |
| | | | | Total m3 | | 376,010 | 16,28 |
| | | | | | | | 6.121,44 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

12 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total | |
|--------------------------------|----|--|-----------|----------------|-------|----------|-----------------|--|
| 12.6 CLL063 | m3 | Suministro de tierra de albero, extendida en capas de 10 cm de espesor, incluso extensión, compactación y preparación de la superficie, totalmente terminada. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - JL-2 | | 1,000 | 1.426,994 | | 0,100 | 142,699 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Total m3 | | 142,699 | 20,68 | |
| | | | | | | | 2.951,02 | |
| 12.7 USJP10b | m2 | Pradera de mezcla de semillas de césped, siembra a voleo, mantillo, pase de rulo y primer riego. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | 1,000 | 16,070 | | | 16,070 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Norte) | | 1,000 | 6,046 | | | 6,046 | | |
| | | 1,000 | 15,186 | | | 15,186 | | |
| | | 1,000 | 5,063 | | | 5,063 | | |
| | | 1,000 | 20,625 | | | 20,625 | | |
| | | 1,000 | 20,625 | | | 20,625 | | |
| | | 1,000 | 28,125 | | | 28,125 | | |
| | | 1,000 | 14,713 | | | 14,713 | | |
| | | 1,000 | 5,158 | | | 5,158 | | |
| - Paseo Febrer Soriano (Sur) | | 1,000 | 6,009 | | | 6,009 | | |
| | | 1,000 | 40,385 | | | 40,385 | | |
| | | 1,000 | 20,625 | | | 20,625 | | |
| | | 1,000 | 27,225 | | | 27,225 | | |
| | | 1,000 | 36,285 | | | 36,285 | | |
| | | 1,000 | 40,385 | | | 40,385 | | |
| | | 1,000 | 20,125 | | | 20,125 | | |
| | | | | Total m2 | | 322,650 | 7,49 | |
| | | | | | | | 2.416,65 | |
| ##### u | | Banco Modelo 1800 (NeoBarcino-Silla 3 asientos de Fundición Ductil Benito ó equivalente) formado por seis tablonos de sección 110x35mm., de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado color natural, con certificado FSC, pies de fundición dúctil, con tratamiento protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión, acabado color plata, y tornillos de fijación al suelo de M10, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 7,000 | | | | 7,000 | | |
| | | | | Total u | | 7,000 | 321,56 | |
| | | | | | | | 2.250,92 | |
| #####... u | | Banco Modelo 650 (NeoBarcino-Silla 1 asiento de Fundición Ductil Benito ó equivalente) formado por seis tablonos de sección 110x35mm., de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado color natural, con certificado FSC, pies de fundición dúctil, con tratamiento protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión, acabado color plata, y tornillos de fijación al suelo de M10, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 7,000 | | | | 7,000 | | |
| | | | | Total u | | 7,000 | 210,43 | |
| | | | | | | | 1.473,01 | |
| 12.10 USCM.4tri | u | Papelera, de 60 litros de capacidad, constituida de plancha reforzada de 2mm. apoyada en estructura maciza y base de anclaje triangular, fijación atornillada. Acabado con pintura al horno color gris RAL 9007. Modelo Argo ó equivalente. | | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 3,000 | | | | 3,000 | | |
| - N340 | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| - Carretera Calig | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | Total u | | 8,000 | 71,51 | |
| | | | | | | | 572,08 | |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

13 SEÑALIZACIÓN VIARIA

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total | |
|------------------------|-----------|--|----------|-------|------|-----------|--------|-----------------|
| 13.1 USSP.1a | m | Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - C/. Nueva Apertura | | | | | | 0,000 | | |
| Aparcamiento | | 97,000 | 5,774 | | | 560,078 | | |
| | | 95,000 | 0,800 | | | 76,000 | | |
| | | 2,000 | 0,400 | | | 0,800 | | |
| - Camí Encubert | | | | | | 0,000 | | |
| Línea Continua | | 1,000 | 61,521 | | | 61,521 | | |
| | | 1,000 | 4,368 | | | 4,368 | | |
| | | 1,000 | 8,351 | | | 8,351 | | |
| Línea Discontinua | | 1,000 | 126,200 | | | 126,200 | | |
| | | 1,000 | 21,300 | | | 21,300 | | |
| Aparcamiento | | 48,000 | 5,583 | | | 267,984 | | |
| | | 45,000 | 0,800 | | | 36,000 | | |
| | | 3,000 | 0,400 | | | 1,200 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | | | | | 0,000 | | |
| Línea Discontinua | | 1,000 | 3,800 | | | 3,800 | | |
| | | 1,000 | 38,672 | | | 38,672 | | |
| | | 1,000 | 85,017 | | | 85,017 | | |
| Total m | | | | | | 1.291,291 | 1,56 | 2.014,41 |
| 13.2 USSP.2a | m2 | Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | | | | | 0,000 | | |
| Isleta | | 1,000 | 10,609 | | | 10,609 | | |
| Paso Peatones | | 12,000 | 1,939 | | | 23,268 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | | | | | 0,000 | | |
| Isleta | | 1,000 | 1,654 | | | 1,654 | | |
| Total m2 | | | | | | 35,531 | 5,99 | 212,83 |
| 13.3 USSR.3gb | u | Señal de stop octogonal de 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - STOP (R-2B) - | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - N340 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Total u | | | | | | 3,000 | 173,26 | 519,78 |
| 13.4 USSR.3db | u | Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| - PROHIBIDO PASO | | | | | | 0,000 | | |
| (R-101) - | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - N340 | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| - PROHIBIDO | | | | | | 0,000 | | |
| PARADA-ESTACIONAR | | | | | | 0,000 | | |
| (R-307) - | | | | | | 0,000 | | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | | |
| - Camí Encubert | | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| Total u | | | | | | 4,000 | 147,47 | 589,88 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

13 SEÑALIZACIÓN VIARIA

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total |
|---------------------------------|----------|--|----------|---------------|------|----------|-----------------|
| 13.5 USSR.3jb | u | Señal informativa circulación cuadrada, 60x60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| - PASO PEATONES (S-13) - FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - Camí Encubert | | 4,000 | | | | 4,000 | |
| - Paseo Febrer Soriano | | 6,000 | | | | 6,000 | |
| | | | | Total u | | 10,000 | 140,86 |
| | | | | | | | 1.408,60 |
| 13.6 USSR.3ab | u | Señal de peligro triangular de 70cm de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| - CEDA EL PASO (R-1) - FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - Camí Encubert | | 1,000 | | | | 1,000 | |
| | | | | Total u | | 1,000 | 131,34 |
| | | | | | | | 131,34 |
| 13.7 USLB.1a | m | Valla de defensa vial tipo bionda incluso poste perfil tubular 120.55.3mm galvanizado, captafaros, incluso excavación cimentación y tornillería. | | | | | |
| Comentario | | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 | | | | | | 0,000 | |
| - N340 | | 1,000 | 107,071 | | | 107,071 | |
| | | | | Total m | | 107,071 | 29,40 |
| | | | | | | | 3.147,89 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

14 VARIOS

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | | | Precio | Total |
|------------|----|--|----------|----------------|------|----------|-----------------|
| 14.1 PA2 | PA | A justificar para obras accesorias en reposición de servicios, reparación, demolición e imprevistos. | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| FASE 3 % | | 1,000 | 0,360 | | | 0,360 | |
| | | | | Total PA | | 0,360 | 22.451,50 |
| | | | | | | | 8.082,54 |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

15 GESTIÓN DE RESIDUOS

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | Medición | Precio | Total | |
|--|-------|--|----------|-----------|-----------------|--|
| 15.1 EATT.1aac | m3 | Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluso carga con pala y tiempo de espera del camión. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. | | | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| -RESIDUOS DE HORMIGÓN-FASE 3 | | | | | 0,000 | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera SEAT) | 1,000 | 28,992 | | 0,200 | 5,798 | |
| - N340 (Acera SEAT) | 1,000 | 94,397 | | 0,200 | 18,879 | |
| - Camí Encubert (Acera CITROEN) | 1,000 | 16,920 | | 0,200 | 3,384 | |
| - Carretera Calig (Acera) | 1,000 | 228,548 | | 0,200 | 45,710 | |
| -RESIDUOS ASFALTO-FASE 3 | | | | | 0,000 | |
| - Camí Encubert | 1,000 | 1.984,092 | | 0,050 | 99,205 | |
| - Paseo Febrer Soriano (Calzada) | 1,000 | 1.040,000 | | 0,100 | 104,000 | |
| - Paseo Febrer Soriano (Acera Norte) | 1,000 | 498,519 | | 0,050 | 24,926 | |
| - N340 | 1,000 | 813,827 | | 0,050 | 40,691 | |
| Total m3 | | | | | 342,593 | |
| | | | | | 1,98 | |
| | | | | | 678,33 | |
| 15.2 ITAV.1 | € | Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), para su valoración y/o eliminación en el ámbito territorial del consorcio de residuos de la Zona I del plan zonal de residuos de la Comunidad Valenciana. | | | | |
| | | Residuos de Hormigón: | | 3.60€Tn. | | |
| | | Residuos cerámicos y obra de fabrica: | | 5.50€Tn. | | |
| | | Residuos Tierras, arenas, suelos y Piedras: | | 1.40€Tn. | | |
| | | Mixto de Asfalto y tierras: | | 14.20€Tn. | | |
| Comentario | P.Ig. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | |
| -TASA RESIDUOS DE HORMIGÓN-FASE 3 | 2,200 | 73,771 | | 3,600 | 584,266 | |
| -TASA RESIDUOS MIXTO DE ASFALTO Y TIERRAS-FASE 3 | 1,300 | 268,822 | | 14,200 | 4.962,454 | |
| Total € | | | | | 5.546,720 | |
| | | | | | 0,80 | |
| | | | | | 4.437,38 | |

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

16 SEGURIDAD Y SALUD

URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Código | Ud | Denominación | | | Medición | Precio | Total | |
|-------------|----|---|-------|------------------|----------|----------|-----------------|--|
| 16.1 SSOU.1 | | P.A. Partida Alzada, resumen del presupuesto de Seguridad y Salud en las obras de Urbanización del Sector 11 Collet II. | | | | | | |
| Comentario | | P.lg. | Largo | Ancho | Alto | Subtotal | | |
| FASE 3 % | | 1,000 | 0,360 | | | 0,360 | | |
| | | | | Total P.A.: | | 0,360 | 19.460,88 | |
| | | | | | | | 7.005,92 | |



Ajuntament
de Benicarló
Oficina Tècnica

Proyecto de Urbanización del SECTOR 11, COLLET II.

PRESUPUESTO

8.- RESUMEN DEL P.E.M., FASE.-3

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

Proyecto: URB. FASE.- 3. SECTOR 11, COLLET II

| Capítulo | Importe |
|--|---------------------|
| Capítulo 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | 3.297,36 |
| Capítulo 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS | 21.324,38 |
| Capítulo 3 FIRMES Y PAVIMENTOS | 246.294,77 |
| Capítulo 4 RED DE SANEAMIENTO | 98.097,60 |
| Capítulo 5 RED DE DRENAJE | 65.444,49 |
| Capítulo 6 RED DE AGUA POTABLE | 102.005,94 |
| Capítulo 7 RED DE RIEGO | 14.007,84 |
| Capítulo 8 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSIÓN | 88.455,18 |
| Capítulo 9 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN | 145.364,75 |
| Capítulo 10 ALUMBRADO PÚBLICO | 195.229,73 |
| Capítulo 11 TELECOMUNICACIONES | 37.409,68 |
| Capítulo 12 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO | 19.153,28 |
| Capítulo 13 SEÑALIZACIÓN VIARIA | 8.024,73 |
| Capítulo 14 VARIOS | 8.082,54 |
| Capítulo 15 GESTIÓN DE RESIDUOS | 5.115,71 |
| Capítulo 16 SEGURIDAD Y SALUD | 7.005,92 |
| Presupuesto de Ejecución Material | 1.064.313,90 |

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de UN MILLÓN SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS.



Ajuntament
de Benicarló
Oficina Tècnica

Proyecto de Urbanización del SECTOR 11, COLLET II.

PRESUPUESTO

9.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL, FASE.-1, 2 y 3.

Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló.

Proyecto: Resumen de las fases de la Urbanización. SECTOR 11, COLLET II

| Capítulo | Importe |
|--|---------------------|
| 1 Fase.- 1 (SECTOR 11, COLLET II) | 2.115.928,55 |
| 2 Fase.- 2 (SECTOR 11, COLLET II) | 266.021,61 |
| 3 Fase.- 3 (SECTOR 11, COLLET II) | 1.064.313,90 |
| Presupuesto de Ejecución Material | 3.446.264,06 |
| 13% de gastos generales | 448.014,33 |
| 6% de beneficio industrial | 206.775,84 |
| Presupuesto Base de Licitación | 4.101.054,23 |
| 21% I.V.A. | 861.221,39 |
| Presupuesto Total | 4.962.275,62 |

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS.

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO UN MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS .

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS .

Benicarló, Julio de 2014
El Arquitecto Municipal

Benicarló, Julio de 2014
La Arquitecta Municipal

Luis Perez Lores

M^a Concepción Mora Martinez