

[Cap_1#]	TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES	23.675,18 €
[Cap_2#]	MOVIMIENTO DE TIERRAS	42.640,25 €
[Cap_3#]	RED DE SANEAMIENTO	31.244,36 €
[Cap_4#]	RED DE PLUVIALES	51.384,72 €
[Cap_5#]	RED DE ABASTECIMIENTO A.P.	23.549,84 €
[Cap_6#]	ELECTRICIDAD: REDES DE ALTA Y BAJA TENSION	48.265,29 €
[Cap_7#]	ELECTRICIDAD: CENTRO DE TRANSFORMACION	51.022,35 €
[Cap_10#]	RED DE GAS	11.092,38 €
[Cap_8#]	RED DE ALUMBRADO PUBLICO	60.244,49 €
[Cap_9#]	RED DE TELECOMUNICACIONES	29.878,61 €
[Cap_11#]	FIRMES Y PAVIMENTOS	226.564,97 €
[Cap_12#]	RED DE RIEGO Y JARDINERIA	23.277,49 €
[Cap_13#]	MOBILIARIO URBANO	37.295,11 €
[Cap_14#]	SEÑALIZACIÓN	1.308,28 €
[Cap_15#]	VARIOS	3.019,00 €
[Cap_16#]	SEGURIDAD Y SALUD	9.852,86 €
[Cap_17#]	GESTIÓN DE RESIDUOS	28.942,95 €

Total Ejecución Material	703.258,13 €
6% Beneficio Industrial	42.195,49 €
13% Gastos Generales	91.423,56 €
Total Presupuesto Contrata	836.877,18 €
21% I.V.A.	175.744,21 €
Total Presupuesto Contrata con Impuestos	1.012.621,39 €

Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de UN MILLON DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON TREINTA Y NUEVE

Benicarló, abril de 2023

Vicente Seguí Moreno
Arqto. COACV 4791