






PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL

POLÍGONO INDUSTRIAL COLLET EN BENICARLÓ 

(SECTOR 11-COLLET II-CLAVE 11D)

        

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA

1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Benicarló es una población situada al noroeste de la provincia 

de Castellón, en la comarca de El Baix Maestrat, que cuenta con PGOU 

aprobado y en proceso de desarrollo urbano e industrial.

Por ello,  en su día,  los servicios técnicos del  Ayuntamiento 

redactaron un  anteproyecto de urbanización para el Sector 11-Collet II del 

polígono industrial  Collet  en el  que se establecían las condiciones que 

deberán seguir para la urbanización de dicho sector.

Dado que es voluntad de este ayuntamiento desarrollar dicho 

ámbito han encargado al Ingeniero de Caminos que suscribe la redacción 

del presente  Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial Collet 

(Sector 11 -  Collet  II  -  Clave 11D),  cuyo objeto es diseñar,  calcular  y 

valorar los servicios definidos en el PGOU, excepto los correspondientes a 

iluminación y electricidad que son objeto de otro proyecto.

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Puesto  que  el  presente  proyecto  pretende  desarrollar  la 



urbanización  de  un  sector  englobado  en  el  PGOU  de  Benicarló,  los 

servicios contemplados deberán cumplir todas las condiciones que en él 

se establecen.

Con este criterio se adoptan los anchos de calles y el número y 

características de los servicios que se incluyen.

Para  el  tipo  de  pavimento  a  utilizar  se  han  seguido  las 

recomendaciones  para  secciones  estructurales  de  firme  urbanos  en 

sectores  de  nueva construcción  existentes  en  la  literatura  técnica  y  la 

Instrucción de Carreteras vigente, adaptándose el criterio de los servicios 

técnicos municipales para las zonas peatonales.

En cuanto a las tuberías para recogida de aguas pluviales, se 

ha decidido evacuar al barranco de Cervera o Río Seco todo el  volumen 

de estas.

En  la  calle  Nueva Apertura  se  diseñan dos  colectores  para 

prever futuros aportes de aguas de zonas exteriores pero colindantes al 

ámbito de esta actuación y también debido a que la escasa pendiente con 

que se cuenta nos llevaría a diámetros dificilmente compatibles con las 

rasantes de pavimento y con cruces de otros servicios existentes, además 

de encarecer el coste de las obras de manera elevada.

Las  tuberías  para  alcantarillado  las  llevamos  a  evacuar  al 

colector existente paralelas al Río Seco, junto a él, o al que discurre junto 

a la carretera N-340.

En  todo  momento  se  han  mantenido  contactos  y  se  han 

seguido  las  directrices  fijadas  por  las  compañías  encargadas  de  los 



servicios que se proyectan .

Por  indicación  del  Ayuntamiento  de  Benicarló,  las 

infraestructuras de electricidad (alta y baja tensión, y alumbrado público) y 

las de telecomunicaciones se recogen en proyecto aparte.

Dado que la empresa IFF recoge y trata sus propios residuos y 

las pluviales,  no se ha tenido en cuenta la parcela propiedad de dicha 

empresa para calcular los servicios que se proyectan.

El  autor  del  presente  proyecto  ha sido autor  del  Estudio  de 

Inundabilidad del término municipal de Benicarló. De él se desprende que 

parte de la zona de proyecto es inundable, por lo que se proyecta un muro 

en el lateral del ámbito que circula bordeando el Río Seco o Rambla de 

Cervera para solventar este problema.

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El ámbito de actuación está constituido por los viales previstos 

en el Plan Parcial y los espacios libres dotaciones que figuran en éste. 

Concretamente dichos viales son:

 Vial central de aproximadamente 20m de anchura que discurre 

desde el paseo de Febrer Soriano, hasta la Rambla de Cervera 

(Calle de Nueva Apertura en el proyecto).

 El tramo de paseo Febrer Soriano incluido en el sector.

 Camí Encubert, desde la CN-340, hasta la Rambla. Dicho vial 

no  se  ejecutará  completo.  Las  obras  a  ejecutar  son  las 

relativas a este sector, hasta el bordillo de la acera este.

 Vial  paralelo  a  la  Rambla  de  Cervera  (Camí  del  Riu  en  el 

proyecto)



 Vial que discurre entre las instalaciones de la empresa IFF y 

los terreno de Renfe (solo la parte incluida dentro del ámbito 

de actuación) Denominada calle Felipe Klein en el proyecto.

Movimientos de tierras

Para la realización del cajeado de la calle de nueva apertura 

habrá de procederse a una excavación general a cielo abierto que, dada la 

anchura de excavación,  puede realizarse con maquinaria especializada. 

Asimismo,  en algunos tramos,  habrá de procederse a la realización de 

pequeños terraplenes, mediante suelo seleccionado, para llegar a la cota 

requerida.  Todo  ello  viene  perfectamente  detallado  en  el  documento 

Planos.

Dada  la  escasa  profundidad  de  excavación,  no  se  ha 

distinguido la excavación de tierra vegetal, incluyendo por tanto el precio 

de la excavación a cielo abierto todas las demoliciones que sean preciso 

realizar,  así  como el arranque de árboles y el  transporte a vertedero y 

pago  del  canon  de  vertido  correspondiente  si  hubiera  lugar,  fijado  o 

aprobado el punto de vertido por el Ayuntamiento,  Dirección de Obra o 

autoridad competente. 

También se ha incluido el rebaje de las aceras existentes en el 

Paseo Febrer Soriano en orden a conseguir  cota suficiente  para poder 

ejecutar las que s eproyectan.

Red de drenaje

La red de drenaje proyectada contempla tuberías en todas las 

calles del PAI, excepto en el Camí del Riu por verter en este las aguas 



directamente al Río Seco.

Todas las aguas se vierten al Río Seco o Rambla de Cervera.

En el anejo de cálculos hidrológicos e hidráulicos se detallan 

las superficies de recogida y los diámetros obtenidos para las tuberías, 

habiéndose realizado los cálculos para un periodo de retorno de lluvias de 

5 años.

Todas las tuberías serán prefabricadas de hormigón, clase 90, 

con diámetros comprendidos entre 400mm y 1200mm de diámetro, e irán 

asentadas y recubiertas en arena.

En el documento de planos se expresan los trazados, perfiles 

longitudinales y secciones de todas estas obras proyectadas, así como la 

ubicación de los imbornales previstos.

Todos  los  pozos  de  registro  para  diámetros  de  tubos 

superiores a 80cm serán de sección cuadrada, de dimensiones interiores 

en planta 2,00 x 2,00 m hasta una altura de pozo de 2,00m. Si la altura 

fuese mayor, se completará mediante un cono, y si fuese menor, la trapa 

se colocará directamente sobre la losa de cierre, en un lateral para facilitar 

la entrada a su interior.

Los imbornales, dado que la sección transversal de la calle es 

con pendientes hacia los laterales, se ubicarán junto a los bordillos de las 

aceras. Estos, con las dimensiones y características que se expresan en 

los planos, contarán con rejilla de 710 x 320 mm de paso de agua.  

Red de saneamiento



La red de saneamiento a implantar tiene que desaguar a la red 

existente  en  el  Río  Seco  y  junto  a  la  carretera  N-340,  lo  que  nos 

condiciona el trazado y las profundidades de tuberías.

Por la calle de nueva apertura la tubería discurre por el lateral 

opuesto a la parcela IFF, dado que esta empresa no realiza vertidos a 

nuestra  red.  Por  un  solo  lateral  discurre  también  la  red  en  el  Cami 

Encubert.

Tratándose  de  red  separativa  y  debido  al  bajo  caudal  a 

transportar,  es  suficiente  con  tubería  de  30cm de  diámetro  interior  en 

todos los casos, tal  y como se obtiene en el anejo correspondiente (en 

algunos tramos podría ser menor el diámetro atendiendo solo a caudal a 

transportar,  adoptándose  el  citado  para  todos  los  casos  para  evitar 

problemas de taponamiento). Dado que se utilizan tuberías de materiales 

plásticos  y  discurriendo  a  poca  profundidad,  la  tubería  irá  asentada  y 

protegida con arena. Si la altura de excavación fuese inferior a 1,00m se 

protegerá enteramente con hormigón. Todos los pozos de registro serán 

del tipo A.

En el documento de planos se expresan la planta, los perfiles y 

las secciones de zanja.

Red de agua potable

A partir de los datos aportados por la compañía encargada del 

suministro y mantenimiento del agua en Benicarló sobre la red actual y 

previsiones futuras,  se ha procedido a diseñar  una red que asegure la 

conexión a todas las parcelas y que se pueda desconectar por tramos.



Discurrirá por las aceras,  se protegerá convenientemente en 

los  cruces  y,  para  enlazar  con  las  tuberías  existentes,  se  colocarán 

válvulas de compuerta por dentro de la correspondiente arqueta.

Las  tuberías  proyectadas  son   de  polietileno  de 110mm de 

diámetro y 10 atm de presión de trabajo excepto en el Camí del Riu que 

será de fundición de 350mm de diámetro.

Irán instaladas en la correspondiente zanja y completamente 

rodeada de arena, tal como se detalla en los planos.

Todas  la  válvulas  a  colocar  serán  de  fundición,  con  las 

características que se citan en los precios y en el Pliego de Condiciones, e 

irán dentro de la correspondiente arqueta,  con las dimensiones que se 

indican en planos.

Pavimento de calzadas

Las calzadas para el tráfico rodado tienen distintas anchuras 

tal  y como se grafía en los planos  y se cuenta también con zonas de 

aparcamiento de diversas dimensiones. Todo el firme proyectado tiene las 

mismas características y estará constituido por:

- Capa de base de zahorra artificial de 20cm de espesor.

- Riego de imprimación con emulsión asfáltica tipo EAL-1

- Capa intermedia, de aglomerado asfáltico en caliente tipo G-12, de 

5cm de espesor.

- Riego de adherencia con emulsión asfáltica tipo EAR-1



- Capa de rodadura, de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12, 

de 5cm de espesor.

Aceras

Las aceras tienen las anchuras especificadas en los planos.

En el Paseo Febrer Soriano, estarán constituidas por una baldosa de 

terrazo  de  40x40cm  de  las  mismas  características  de  las  utilizadas 

habitualmente por el Ayuntamiento de Benicarló, que se asentará sobre 

una capa de mortero de cemento que, a su vez, se coloca sobre base de 

hormigón HM-20 de 10cm de espesor.  En el resto el  acabado será de 

hormigón, sin baldosas, con un espesor medio de 15cm.

Las  aceras  estarán  delimitadas  en  la  parte  de  calzadas  y 

aparcamientos mediante bordillo prefabricado de hormigón de 15x25cm y 

rigola prefabricada de 20x5cm, ambos asentados sobre base de hormigón 

HM-20 que apoya directamente sobre la capa de zahorra natural del firme 

de calzadas.

Señalización y varios

Comprende  este  apartado  la  señalización  general  para  el 

tráfico,  tanto  horizontal  como  vertical,  así  como  las  partidas 

correspondientes  a  jardinería  y  arbolado,  tanto  en  las  aceras 

longitudinales como en las tres zonas ajardinadas previstas. Se incluyen 

en proyecto las tuberías para riego de los mismos (PE 32mm) y capa de 

tierra vegetal. También se incluye en este apartado el muro perimetral que 



protege la urbanización frente al riesgo de inundaciones por crecidas de la 

Rambla de Cervera. Este tiene un espesor de 30cm y una altura media de 

2,50m, constituido por hormigón armado HA-30/B/40/IIIa.

1.4.- CUMPLIMIENTO NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO

Serán de obligado cumplimiento:

-  La  Ordenanza  General  de  Seguridad  y  Salud  (Real  Decreto 

1627/1997).

- El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica.

De acuerdo con la Normativa sobre Seguridad y Salud en las 

obras  de  construcción,  se  incluye  en  este  proyecto  el  Estudio 

correspondiente.

1.5.- PRESUPUESTOS

El Presupuesto Total (IVA incluido) de las obras recogidas en 

el  presente  proyecto  asciende  a  la  cantidad  de  UN  MILLÓN 

OCHOCIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL  SETENTA Y DOS EUROS 

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.853.072,77  )

1.6.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el R.D. 1098/2001 por el que se aprueba el 

Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  la  Administraciones 

Públicas, y según se obtiene en el Anejo correspondiente, se propone que 



se exijan las siguientes clasificaciones a los contratistas:

GRUPO G, Subgrupo 6, categoría d

No  obstante,  la  Superioridad,  en  la  aprobación  técnica  del 

proyecto decidirá a este respecto.

1.7.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado para la ejecución de las obras,  según se 

desprende del anejo correspondiente es de DOCE (12) MESES.

1.8.- JUSTIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA

De acuerdo con el artículo 127.2 del Reglamento citado en el 

apartado de clasificación del contratista, se manifiesta que, como queda 

justificado  en  esta  memoria,  la  incluida  en  este  Proyecto  es  una  obra 

completa,  en  el  sentido  permitido  o  exigido  respectivamente  por  los 

artículos 68.3 de la Ley y 125 del mencionado Reglamento.

1.9.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO

DOCUMENTO   Nº 1 - MEMORIA

         1.1 - MEMORIA

         1.2 - ANEJOS

               Anejo nº 1 - Características de las obras.

               Anejo nº 2 - Justificación del coeficiente K. 

               Anejo nº 3 - Justificación de precios.         

               Anejo nº 4 - Estudio Hidrológico.

               Anejo nº 5 - Cálculos Hidráulicos. 



               Anejo nº 6 - Estudio geotécnico.

    Anejo nº 7 - Firmes y Pavimentos.

    Anejo nº 8 - Cálculos Estructurales

    Anejo nº 9 - Plan de obras e inversiones.

    Anejo nº 10 - Determinación clasificación  contratista.

               Anejo nº 11 - Presupuesto Base de Licitación de la Obra Total

   

 DOCUMENTO Nº 2 - PLANOS

Plano nº 1 - Situación y Emplazamiento

Plano nº 2 - Planta de Topografía y Situación de perfiles

Planos nº 3 - Planta General

Planos nº 4 - Movimiento de Tierras - Perfiles Longitudinales

Plano nº 5.1 - Secciones tipo de calles

Plano nº 5.2 - Secciones de pavimentos

Plano nº 6 - Planta General de Red de Saneamiento

Plano nº 7.1 - Planta general Red de Drenaje.

Plano nº 7.2 - Perfiles Longitudinales Red de Drenaje.

Plano  nº  8.1  -  Secciones  tipo  de  zanja.  Red  de  Drenaje  y 

Saneamiento

Plano nº 8.2 - Pozos de Registro e Imbornales. Red de Drenaje y 

Saneamiento

Plano nº 9.1 - Planta Red de Distribución de agua potable.

Plano nº 9.2 - Red Distribución agua potable - Detalles y Secciones.

DOCUMENTO Nº 3 - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DOCUMENTO Nº 4 - PRESUPUESTO

               Capitulo     I - Mediciones.

               Capitulo    II - Cuadros de Precios.

               Capitulo   III - Presupuestos.

     



CASTELLÓN, JULIO 2004

EL AUTOR DEL PROYECTO

                   

                   

                   Fdo: Pedro A. Portolés Prats

                           Colegiado nº 7.076 







RESUMEN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  MAS 

IMPORTANTES DE LA OBRA

El Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial Collet en Benicarló, 

(Sector 11-Collet II-Clave 11D) comprende la ejecución de todos los servicios.

Las partes más importantes del proyecto, son:

- MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comprende los desmontes necesarios y el volumen total es:

- Excavación en desmonte                  47.810,271 m3

- RED DE SANEAMIENTO

Todos los tubos son de PVC corrugados exteriormente y protegidos por 

hormigón. El diámetro utilizado es de 300mm

En resumen se utilizan:

- 1.358,500 m de tubería PVC 300mm        

-     34,00 uds de pozos de registro 

- RED DE DRENAJE

Se proyecta tubería de hormigón armado con junta de goma de 40, 50, 

60, 80 y 100 cm de diámetro

Las longitudes resultantes son.

- 453,00m de diámetro 40cm

- 214,200m de diámetro 50cm



- 373,400m de diámetro 60cm

- 1.165,600m de diámetro 80cm

- 126,500m de diámetro 100cm

- 52,00 uds de pozos de registro 

- RED DE AGUA POTABLE
Tubería de Polietileno de varios diámetros de alta densidad y 10 atmósferas de 

presión

- 1.705,000m de diámetro 110mm

- 3.194,000m de diámetro 32mm

- 420,000m de diámetro 350mm de fundición dúctil

- PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS Y ACERAS

- 5.729,699 m3 zahoras artificiales

-    2.262,767 Tm mezcla bituminosa G-12

-    2.301,120 Tm mezcla bituminosa S-12

En aceras resultan 1.544,400 M2 con baldosas de 40 x 40cm y 4.212,00 

M de bordillo de 15x28x50 y 4.212,000M de rigola de 20x20x4cm.

- SEÑALIZACIÓN Y VARIOS

Se incluye en el proyecto tanto la señalización horizontal como vertical 

(zonas de aparcamiento, ceda el paso, stop, dirección prohibida, flechas... etc)





JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE "K" DE COSTES 

INDIRECTOS

Según  el Artículo 3º de la Orden Ministerial de 12 de junio de l.968, los precios 

de ejecución material se obtienen por aplicación de la formula:

Pm  =  ( 1 + K/100 )  Cd

en la que

Pm  =  Precio de Ejecución Material

K   =  Coeficiente de costes indirectos

  Cd  =  Coste directo de las unidades de obra.

El valor de K se obtiene de la siguiente forma:

       K = K1 + K2

donde:

K1  =  Coeficiente correspondiente a imprevistos = 1%

K2  =  Coeficiente resultante de la relación entre costes indirectos y costes 

directos, igual a  ( Ci/Cd)  x  l00

                                                  

- Costes indirectos

Instalaciones Auxiliares (oficina, almacén etc)  =       3.000,00  

           Personal Técnico 

 = 

34.500,00  

Equipo 

Administrativo           

= 

22.500,00  

                                                                               --------------------

                                      TOTAL 

60.000,00  



- Coste directo

El  coste directo  previsto  para las obras es del  orden de 1.200.000,00 

Euros

Por lo tanto

K2 = ( 60.000,00 / 1.200.000,00) x 100  =  5,00%

                

Por ello:

K = K1 + K2 = 1 + 5 = 6 %  















1 CLL001 m3 Excavación mecánica a cielo abierto en
desmonte en cualquier clase de terreno,
incluso tierra vegetal y/o roca, arranque de
árboles y tocones y demoliciones, carga y
transporte a vertedero o lugar de empleo y
pago del canon de vertido.

Q111 0,010 h Tractor s/or… 48,10 0,48
Q112 0,015 h Retroexcavad… 48,70 0,73
Q020 0,015 h Pala Cargado… 26,00 0,39
Q114 0,033 h Camión bascu… 28,10 0,93
O001 0,015 h Peón ordinar… 12,10 0,18
% 10,000 % Medios auxil… 2,71 0,27

6,000 % Costes indir… 2,98 0,18
Total por m3 ............: 3,16

Son TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m3.

2 CLL002 ud Acometida domiciliaria a la red general de
pluviales con tubería corrugada de PVC de
doble pared de 250 mm de diámetro, incluso
excavación, arena y relleno y unión al
colector general existente, realizada según
planos, totalmente terminada

Q040 0,250 h Retroexcavad… 44,35 11,09
MT371 6,000 m Tubería PVC … 16,95 101,70
MT367 1,376 m3 Arena fina 6,85 9,43
MT310 0,300 m Material de … 2,00 0,60
O003 2,000 h Oficial 1ª 13,00 26,00
O001 4,000 h Peón ordinar… 12,10 48,40
% 5,000 % Medios auxil… 197,22 9,86

6,000 % Costes indir… 207,08 12,42
Total por ud ............: 219,50

Son DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS por ud.

3 CLL003 m2 Escarificado, riego y compactación del
terreno, totalmente terminado.

Q111 0,005 h Tractor s/or… 48,10 0,24
Q116 0,005 h Rodillo auto… 28,10 0,14
Q117 0,005 h Camión ciste… 26,30 0,13
Q115 0,003 h Motonivelado… 45,26 0,14
O001 0,005 h Peón ordinar… 12,10 0,06

6,000 % Costes indir… 0,71 0,04
Total por m2 ............: 0,75

Son SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2.

4 CLL004 m3 Excavación en zanja en cualquier clase de
terreno, incluida roca, incluso transporte a
vertedero de los productos sobrantes, o a
lugar de empleo y canon de vertido.

Q112 0,075 h Retroexcavad… 48,70 3,65
O001 0,050 h Peón ordinar… 12,10 0,61
Q114 0,050 h Camión bascu… 28,10 1,41

6,000 % Costes indir… 5,67 0,34
Total por m3 ............: 6,01

Son SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO por m3.

Anejo de justificación de precios Página 1

Num. Código Ud Descripción Total



5 CLL005 m Tubería PVC de diámetro 30cm corrugada de
doble pared, color teja y junta elástica,
totalmente colocada y probada.

MT375 1,000 m Tubería PVC … 22,73 22,73
% 20,000 % Medios auxil… 22,73 4,55
O001 0,200 h Peón ordinar… 12,10 2,42

6,000 % Costes indir… 29,70 1,78
Total por m ............: 31,48

Son TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m.

6 CLL006 m3 Arena para protección y lecho de
tuberías,totalmente colocada.

MT367 1,000 m3 Arena fina 6,85 6,85
O003 0,040 h Oficial 1ª 13,00 0,52
O001 0,060 h Peón ordinar… 12,10 0,73
Q113 0,100 h Carretilla m… 6,01 0,60

6,000 % Costes indir… 8,70 0,52
Total por m3 ............: 9,22

Son NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m3.

7 CLL007 ud Pozo de registro modelo A de la Instrucción,
de hormigón HM-30/B/40/Qb y 110 cm de diámetro
interior, incluso marco y trapa de fundición
de 660mm de diámetro exterior para 400kN de
carga, pates y encofrado, totalmente
terminado.

MT359 1,725 m3 Hormigón HM-… 65,00 112,13
MT303 11,220 m2 Encofrado y … 13,90 155,96
MT607 1,000 ud Tapa y cerco… 57,78 57,78
O003 2,000 h Oficial 1ª 13,00 26,00
O001 2,000 h Peón ordinar… 12,10 24,20

6,000 % Costes indir… 376,07 22,56
Total por ud ............: 398,63

Son TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS por ud.

8 CLL008 ud Acometida a la red general de alcantarillado
con tubería corrugada de doble pared de 250cm
de diámetro, incluso excavación y unión al
colector general existente, realizada según
planos, totalmente terminada.

Q040 0,250 h Retroexcavad… 44,35 11,09
MT371 6,000 m Tubería PVC … 16,95 101,70
O003 2,000 h Oficial 1ª 13,00 26,00
O001 3,000 h Peón ordinar… 12,10 36,30
% 5,000 % Medios auxil… 175,09 8,75

6,000 % Costes indir… 183,84 11,03
Total por ud ............: 194,87

Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por ud.
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9 CLL009 ud Arqueta para acometida domiciliaria de
saneamiento y drenaje de hormigón
HM-30/B/40/Qb, incluso marco y trapa de
fundición de 40x40cm, totalmente terminada.

MT372 1,000 ud Marco y trap… 19,23 19,23
MT359 0,437 m3 Hormigón HM-… 65,00 28,41
MT303 2,760 m2 Encofrado y … 13,90 38,36
O003 2,000 h Oficial 1ª 13,00 26,00
O002 2,000 h Peón especia… 12,20 24,40

6,000 % Costes indir… 136,40 8,18
Total por ud ............: 144,58

Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS por ud.

10 CLL010 m3 Hormigón HM-15 no estructural en protecciones,
totalmente colocado y vibrado.

MT311 1,000 m3 Hormigón HM-… 45,10 45,10
O001 0,150 h Peón ordinar… 12,10 1,82
Q124 0,200 h Vibrador 6,01 1,20

6,000 % Costes indir… 48,12 2,89
Total por m3 ............: 51,01

Son CINCUENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO por m3.

11 CLL011 m3 Relleno de zanja con productos seleccionados
no plásticos y de tamaño maximo 50mm
procedentes de la excavación o de préstamos,
compactados al 100% del P.N.

MT310 1,000 m Material de … 2,00 2,00
Q040 0,030 h Retroexcavad… 44,35 1,33
Q141 0,060 h Bandeja comp… 7,50 0,45
O001 0,100 h Peón ordinar… 12,10 1,21

6,000 % Costes indir… 4,99 0,30
Total por m3 ............: 5,29

Son CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m3.

12 CLL012 ud Imbornal para recogida aguas pluviales de
hormigóm HM-30/B/40/Qb con rejilla de
fundición de 800x400mm, incluso conexión a red
de drenaje, excavación, tuberia de PVC de
250mm de diámetro y 4atm de presión de
trabajo, accesorios y hormigón de protección,
totalmente terminado.

MT359 0,459 m3 Hormigón HM-… 65,00 29,84
MT303 15,050 m2 Encofrado y … 13,90 209,20
MT371 6,000 m Tubería PVC … 16,95 101,70
MT370 1,000 ud Reja y marco… 69,81 69,81
MT367 1,376 m3 Arena fina 6,85 9,43
MT310 0,300 m Material de … 2,00 0,60
Q040 0,500 h Retroexcavad… 44,35 22,18
O003 2,500 h Oficial 1ª 13,00 32,50
O001 4,000 h Peón ordinar… 12,10 48,40

6,000 % Costes indir… 523,66 31,42
Total por ud ............: 555,08

Son QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS por ud.
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13 CLL013 m Tubería de hormigón armado con junta de goma,
de 40cm de diámetro interior, clase 90,
inclujo junta, totalmente colocada y probada.

T03073 1,000 m Tubería de h… 32,09 32,09
O003 0,080 h Oficial 1ª 13,00 1,04
O001 0,160 h Peón ordinar… 12,10 1,94
Q040 0,080 h Retroexcavad… 44,35 3,55

6,000 % Costes indir… 38,62 2,32
Total por m ............: 40,94

Son CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por m.

14 CLL014 m Tubería de hormigón armado con junta de goma,
de 50cm de diámetro interior, clase 90,
incluso junta, totalmente colocada y probada

T03074 1,000 m Tubería de h… 41,98 41,98
O003 0,080 h Oficial 1ª 13,00 1,04
O001 0,160 h Peón ordinar… 12,10 1,94
Q040 0,080 h Retroexcavad… 44,35 3,55

6,000 % Costes indir… 48,51 2,91
Total por m ............: 51,42

Son CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS por m.

15 CLL015 m Tubería de hormigón armado con junta de goma
de 60cm de diámetro interior, clase 90,
incluso junta, totalmente colocada y probada.

T03075 1,000 m Tubería de h… 53,13 53,13
O003 0,090 h Oficial 1ª 13,00 1,17
O001 0,160 h Peón ordinar… 12,10 1,94
Q040 0,090 h Retroexcavad… 44,35 3,99

6,000 % Costes indir… 60,23 3,61
Total por m ............: 63,84

Son SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por m.

16 CLL016 m Tubería de hormigón armado con junta de goma
de 80cm de diámetro interior, clase 90,
incluso junta, totalmente colocada y probada.

T03078 1,000 m Tubería horm… 86,76 86,76
O003 0,100 h Oficial 1ª 13,00 1,30
O001 0,160 h Peón ordinar… 12,10 1,94
Q040 0,100 h Retroexcavad… 44,35 4,44

6,000 % Costes indir… 94,44 5,67
Total por m ............: 100,11

Son CIEN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m.
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17 CLL017 m Tubería de hormigón armado con junta de goma
de 100cm de diámetro interior, clase 90,
incluso junt, totalmente colocada y probada.

T03076 1,000 m Tubería de h… 119,03 119,03
O003 0,120 h Oficial 1ª 13,00 1,56
O001 0,150 h Peón ordinar… 12,10 1,82
Q040 0,120 h Retroexcavad… 44,35 5,32

6,000 % Costes indir… 127,73 7,66
Total por m ............: 135,39

Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por m.

18 CLL019 ud Pozo de registro cuadrado de dimensiones en
planta 2,00 x 2,00m, a base de piezas
prefabricadas de hormigón armado, incluso
solera y losa de hormigón armado con acero
B500S HA-30/B/40/IIIa, trapa y marco de
fundición, pates y encofrado, totalmente
terminado.

MT357 1,000 ud Pieza prefab… 463,98 463,98
MT358 2,170 m3 Hormigón HA-… 64,00 138,88
MT303 6,820 m2 Encofrado y … 13,90 94,80
MT607 1,000 ud Tapa y cerco… 57,78 57,78
O001 4,500 h Peón ordinar… 12,10 54,45
O003 4,500 h Oficial 1ª 13,00 58,50
Q040 2,000 h Retroexcavad… 44,35 88,70
Q049 2,000 h Grúa autotra… 46,00 92,00

6,000 % Costes indir… 1.049,09 62,95
Total por ud ............: 1.112,04

Son MIL CIENTO DOCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por
ud.

19 CLL020 m3 Base de zahorra artificial compactada al 98%
de la densidad obtenida en ensayo del Proctor
Modificado, totalmente terminada.

MT356 1,150 m3 Zahorra arti… 7,21 8,29
MT301 0,300 m3 Agua 0,30 0,09
Q115 0,010 h Motonivelado… 45,26 0,45
Q080 0,010 h Rodillo vibr… 32,00 0,32
Q117 0,010 h Camión ciste… 26,30 0,26
O001 0,100 h Peón ordinar… 12,10 1,21

6,000 % Costes indir… 10,62 0,64
Total por m3 ............: 11,26

Son ONCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m3.

20 CLL021 Tn Emulsión tipo ECL-1 en riegos de imprimación,
totalmente terminada.

T11112 1,000 Tn. Emulsión cat… 147,25 147,25
A009 1,000 Tn. Preparación … 42,65 42,65

6,000 % Costes indir… 189,90 11,39
Total por Tn ............: 201,29

Son DOSCIENTOS UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
por Tn.
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21 CLL022 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12,
tamaño máximo del árido 12mm, totalmente
colocada y compactada.

T11115 0,487 Tn. Gravilla cal… 3,01 1,47
T11116 0,440 Tn. Arena seca t… 3,01 1,32
MT373 0,041 Tn Betún asfált… 157,71 6,47
O001 0,050 h Peón ordinar… 12,10 0,61
A007 1,000 Tn. Fabricación … 2,68 2,68
A008 1,000 Tn. Preparación,… 5,27 5,27
MT300 0,040 Tn Cemento CEM … 84,14 3,37

6,000 % Costes indir… 21,19 1,27
Total por Tn. ............: 22,46

Son VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por Tn..

22 CLL023 Tn. Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia,
totalmente colocada.

MT362 1,000 Tn Emulsión cat… 138,23 138,23
A009 1,000 Tn. Preparación … 42,65 42,65

6,000 % Costes indir… 180,88 10,85
Total por Tn. ............: 191,73

Son CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Tn..

23 CLL024 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, con
árido porfídico de 12mm de tamaño máximo,
totalmente colocada y compactada.

MT373 0,032 Tn Betún asfált… 157,71 5,05
MT300 0,042 Tn Cemento CEM … 84,14 3,53
T11117 0,473 Tn. Arido de pór… 6,01 2,84
T11116 0,445 Tn. Arena seca t… 3,01 1,34
O001 0,020 h Peón ordinar… 12,10 0,24
A007 1,000 Tn. Fabricación … 2,68 2,68
A008 1,000 Tn. Preparación,… 5,27 5,27

6,000 % Costes indir… 20,95 1,26
Total por Tn. ............: 22,21

Son VEINTIDOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Tn..

24 CLL025 m Bordillo de hormigón de 15x28x50cm, sobre
cimiento de hormigón HM-20/B/40/IIIa rejuntado
con mortero de cemento, totalmente colocado.

T04802 1,000 m Bordillo pre… 4,00 4,00
MT336 0,035 m3 Hormigón HM-… 58,00 2,03
O003 0,150 h Oficial 1ª 13,00 1,95
O001 0,170 h Peón ordinar… 12,10 2,06
MT302 0,002 Tn Mortero de 4… 48,10 0,10

6,000 % Costes indir… 10,14 0,61
Total por m ............: 10,75

Son DIEZ EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.
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25 CLL026 m3 Excavación mecánica para cimentación de obras
de fábrica, en cualquier clase de terreno,
incluso roca, carga y transporte a vertedero
de los productos sobrantes, o a lugar de
empleo y canón de vertido.

Q112 0,150 h Retroexcavad… 48,70 7,31
Q020 0,050 h Pala Cargado… 26,00 1,30
Q114 0,100 h Camión bascu… 28,10 2,81
O001 0,100 h Peón ordinar… 12,10 1,21

6,000 % Costes indir… 12,63 0,76
Total por m3 ............: 13,39

Son TRECE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m3.

26 CLL027 m3 Hormigón HA-30/B/40/IIIa, colocado en
cimientos de obra de fábrica y vibrado.

MT358 1,000 m3 Hormigón HA-… 64,00 64,00
O003 0,300 h Oficial 1ª 13,00 3,90
O001 0,300 h Peón ordinar… 12,10 3,63
Q124 0,200 h Vibrador 6,01 1,20
% 4,000 % Medios auxil… 72,73 2,91

6,000 % Costes indir… 75,64 4,54
Total por m3 ............: 80,18

Son OCHENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m3.

27 CLL028 kg Acero corrugado B-400 S, colocado en
armaduras, incluso parte proporcional de
mermas, solapes y despuntes, totalmente
colocado.

MTPP055 1,000 kg Acero B-400 S 0,50 0,50
O003 0,010 h Oficial 1ª 13,00 0,13
O001 0,010 h Peón ordinar… 12,10 0,12
% 2,000 % Medios auxil… 0,75 0,02

6,000 % Costes indir… 0,77 0,05
Total por kg ............: 0,82

Son OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por kg.

28 CLL029 m2 Encofrado y desencofrado recto , i/ formación
de huecos y retales y puntales, totalmente
terminado y colocado.

MT303 1,000 m2 Encofrado y … 13,90 13,90
O002 0,100 h Peón especia… 12,20 1,22
O001 0,100 h Peón ordinar… 12,10 1,21
% 4,000 % Medios auxil… 16,33 0,65

6,000 % Costes indir… 16,98 1,02
Total por m2 ............: 18,00

Son DIECIOCHO EUROS por m2.
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29 CLL030 m Pintura reflexiva blanca o de color, aplicada
al pavimento en bandas de 10cm de anchura,
incluso replanteo y premarcaje, totalmente
terminada.

MT501 0,020 kg Pintura refl… 6,67 0,13
MT502 0,013 kg Esferas de v… 3,49 0,05
Q106 0,001 h Maquinaria p… 28,85 0,03
O001 0,021 h Peón ordinar… 12,10 0,25
O003 0,012 h Oficial 1ª 13,00 0,16

6,000 % Costes indir… 0,62 0,04
Total por m ............: 0,66

Son SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.

30 CLL031 m2 Pintura reflexiva blanca o de color, aplicada
al pavimento, en flechas y marcas viales,
incluso replanteo y premarcaje, totalmente
terminada.

MT501 0,720 kg Pintura refl… 6,67 4,80
MT502 0,480 kg Esferas de v… 3,49 1,68
Q105 0,090 h Maquinaria m… 20,43 1,84
O003 0,270 h Oficial 1ª 13,00 3,51
O001 0,350 h Peón ordinar… 12,10 4,24

6,000 % Costes indir… 16,07 0,96
Total por m2 ............: 17,03

Son DIECISIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m2.

31 CLL032 ud Señal reflexiva octogonal de 60 cm. de
diagonal, incluso poste de sustentación,
excavación y hormigón de anclaje, totalmente
colocada.

T20016 1,000 ud Señal reflex… 86,97 86,97
T20101 2,500 m Poste metáli… 22,84 57,10
T01001 0,220 m3 Hormigón de … 60,10 13,22
O003 0,500 h Oficial 1ª 13,00 6,50
O001 0,500 h Peón ordinar… 12,10 6,05

6,000 % Costes indir… 169,84 10,19
Total por ud ............: 180,03

Son CIENTO OCHENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ud.

32 CLL033 ud Señal reflexiva circular de 60cm de diámetro,
incluso poste de sustentación, excavación y
hormigón de anclaje, totalmente colocada.

MT503 1,000 ud Señal circul… 99,17 99,17
MT504 2,500 m Poste metáli… 21,03 52,58
MT336 0,216 m3 Hormigón HM-… 58,00 12,53
O003 0,500 h Oficial 1ª 13,00 6,50
O001 0,500 h Peón ordinar… 12,10 6,05

6,000 % Costes indir… 176,83 10,61
Total por ud ............: 187,44

Son CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por ud.
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33 CLL034 ud Plantación de morera de 4m de altura y 80-100
cm de calibre, incluso excavación de hoyo,
relleno de tierras mezcladas con abono
orgánico, compactado y primer riego,
totalmente terminado.

MT401 1,000 ud Morera 30,00 30,00
T80302 1,000 M3. Material pla… 4,81 4,81
Q040 0,200 h Retroexcavad… 44,35 8,87
O003 0,500 h Oficial 1ª 13,00 6,50
O001 1,000 h Peón ordinar… 12,10 12,10
% 10,000 % Medios auxil… 62,28 6,23

6,000 % Costes indir… 68,51 4,11
Total por ud ............: 72,62

Son SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
por ud.

34 CLL035 ud Alcorque de 1,20x1,20 m formado por una capa
de pavimento autodrenante de 3cm de espesor
minimo, a abase de una mezcla de resinas y
árido de granulometria de 12mm, de color
adaptado al pavimento (rojo o blanco) sobre
una capa de base de gravilla de granulometría
10/15mm de 10cm de espesor minimo, totalmente
terminado

MT321 1,000 m2 Árido 9/12 m… 51,04 51,04
MT322 0,144 m3 Gravilla 10/… 5,71 0,82
O002 0,500 h Peón especia… 12,20 6,10
% 2,000 % Medios auxil… 57,96 1,16

6,000 % Costes indir… 59,12 3,55
Total por ud ............: 62,67

Son SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por ud.

35 CLL036 m3 Suministro, relleno y extendido de tierra
vegetal con cualquier medio, incluso aporte de
abono, totalmente colocado

Q125 0,060 h Motonivelado… 45,26 2,72
C00045 1,150 Tierra veget… 6,05 6,96
C00046 10,000 kg Materia órga… 0,20 2,00
C00047 0,200 kh Abono órgani… 3,00 0,60
O002 0,500 h Peón especia… 12,20 6,10
% 5,000 % Medios auxil… 18,38 0,92

6,000 % Costes indir… 19,30 1,16
Total por m3 ............: 20,46

Son VEINTE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
m3.
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36 CLL037 m Tubería de polietileno para abastecimiento de
agua potable con tubo de A.D., de 110mm de
diámetro y 10 atm de presión de trabajo,
incluso parte proporcional de uniones y demás
piezas especiales, colocada y probada.

T03087 1,000 m Tubería de p… 15,00 15,00
MT351 5,985 ud P.P. uniones… 0,09 0,54
O003 0,125 h Oficial 1ª 13,00 1,63
O001 0,150 h Peón ordinar… 12,10 1,82

6,000 % Costes indir… 18,99 1,14
Total por m ............: 20,13

Son VEINTE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m.

37 CLL038 m Tubería de polietileno de alta densidad, de
32mm de diámetro exterior y 10atm de presión
de trabajo, incluso parte proporcional de
uniones y demás piezas especiales, colocada y
probada.

MT668 1,000 m Tubería poli… 2,00 2,00
% 1,000 % Medios auxil… 2,00 0,02
O003 0,100 h Oficial 1ª 13,00 1,30
O001 0,200 h Peón ordinar… 12,10 2,42
% 2,000 % Medios auxil… 5,74 0,11

6,000 % Costes indir… 5,85 0,35
Total por m ............: 6,20

Son SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m.

38 CLL039 m Tubería de fundición dúctil de 350 mm de
diámetro nominal, unión con campana con anilla
de goma y contrabrida, clase K-9, incluso
parte proporcional de uniones y demás piezas
especiales, colocada y probada.

T03204 1,000 m Tubería fund… 51,50 51,50
O003 0,900 h Oficial 1ª 13,00 11,70
O002 1,000 h Peón especia… 12,20 12,20
Q040 0,100 h Retroexcavad… 44,35 4,44
% 2,000 % Medios auxil… 79,84 1,60

6,000 % Costes indir… 81,44 4,89
Total por m ............: 86,33

Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS por m.
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39 CLL040 ud Válvula compuerta de 100mm de diámetro, de
fundición dúctil GGG-50, revestida interior y
exteriormente de polvo epoxi con un espesor
mínimo de 150 micras, eje de acero inoxidable
y triple sistema de estanquidad y compuerta de
fundición dúctil vulcanizada con caucho EPAM y
tornillos de acero inoxidable, de cierre
elástico, incluso parte proporcional de
uniones, colocada, anclada y probada.

MT352 1,000 ud Válvula comp… 234,39 234,39
MT353 2,000 ud Unión Gibaul… 30,00 60,00
O003 1,000 h Oficial 1ª 13,00 13,00
O001 2,000 h Peón ordinar… 12,10 24,20
% 2,000 % Medios auxil… 331,59 6,63

6,000 % Costes indir… 338,22 20,29
Total por ud ............: 358,51

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.

40 CLL041 ud Válvula compuerta de 350mm de diámetro, de
fundición dúctil GGG-50, revestida interior y
exteriormente de polvo epoxi con un espesor
mínimo de 150 micras, eje de acero inoxidable
y triple sistema de estanqueidad y compuerta
de fundición dúctil vulcanizada con caucho
EPAM y tornillos de acero inoxidable, de
cierre elástico, incluso parte proporcional de
uniones, colocada, anclada y probada.

MT365 1,000 ud Válvula comp… 3.104,58 3.104,58
MT366 2,000 ud Unión Gibaul… 209,75 419,50
MT999 2,000 Ud Brida 350mm 354,60 709,20
O003 1,000 h Oficial 1ª 13,00 13,00
O001 2,000 h Peón ordinar… 12,10 24,20
% 2,000 % Medios auxil… 4.270,48 85,41

6,000 % Costes indir… 4.355,89 261,35
Total por ud ............: 4.617,24

Son CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS por ud.

41 CLL042 ud Arqueta para manejo y protección de llaves, de
hormigón HM-30/B/40/Qb, incluso marco y trapa
de fundición de 60cm de diámetro, totalmente
terminada.

MT359 0,700 m3 Hormigón HM-… 65,00 45,50
MT607 1,000 ud Tapa y cerco… 57,78 57,78
MT303 3,200 m2 Encofrado y … 13,90 44,48
O003 2,500 h Oficial 1ª 13,00 32,50
O001 5,000 h Peón ordinar… 12,10 60,50

6,000 % Costes indir… 240,76 14,45
Total por ud ............: 255,21

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS por ud.
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42 CLL043 ud Unión Gibault en "T" de fundición gris con
protección epoxi, 200-100, incluso uniones
Gibault a tubería y hormigón de protección,
totalmente colocada y probada.

T03906 1,000 ud Unión Gibaul… 117,73 117,73
T03705 1,000 ud Unión Gibaul… 15,47 15,47
TO9999 2,000 Ud U,G. 200mm 48,00 96,00
O002 0,500 h Peón especia… 12,20 6,10
% 10,000 % Medios auxil… 235,30 23,53

6,000 % Costes indir… 258,83 15,53
Total por ud ............: 274,36

Son DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS por ud.

43 CLL044 ud Unión Gibault en "T" de fundición en gris con
protección epoxi,350-100, incluso uniones
Gibault a tubería y hormigón en protección,
totalmente colocada y probada.

T03907 1,000 ud Unión Gibaul… 255,72 255,72
T03706 2,000 ud Unión Gibaul… 135,80 271,60
T03705 1,000 ud Unión Gibaul… 15,47 15,47
O002 0,500 h Peón especia… 12,20 6,10
% 10,000 % Medios auxil… 548,89 54,89

6,000 % Costes indir… 603,78 36,23
Total por ud ............: 640,01

Son SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON UN CÉNTIMO por
ud.

44 CLL045 ud Unión en "T" de fundición 100-60, incluso
uniones a tuberias y hormigón de protección,
totalmente colocada y probada.

T03708 1,000 ud Unión en "T"… 43,56 43,56
T03709 3,000 ud U. G. 60mm P… 7,70 23,10
O002 0,500 h Peón especia… 12,20 6,10
% 10,000 % Medios auxil… 72,76 7,28

6,000 % Costes indir… 80,04 4,80
Total por ud ............: 84,84

Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por ud.

45 CLL046 ud Hidrante de columna seca DN-100 con tres
salidas, dos de 45 mm. y una de 70 mm., con
toma apropiada para bomberos, incluso parte
proporcional de piezas especiales y uniones a
la conducción principal, totalmente instalado
y probado.

T03971 1,000 ud Hidrante de … 910,35 910,35
O003 6,000 h Oficial 1ª 13,00 78,00
% 10,000 % Medios auxil… 988,35 98,84

6,000 % Costes indir… 1.087,19 65,23
Total por ud ............: 1.152,42

Son MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS por ud.
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46 CLL047 ud Contador de caudal de 4" tipo Woltmann o
similar, instalado en tubería de impulsión,
incluso uniones y anclajes, colocado y
probado.

T03981 1,000 Ud. Contador de … 670,73 670,73
O003 1,000 h Oficial 1ª 13,00 13,00
C00033 1,000 Medios Auxil… 30,05 30,05

6,000 % Costes indir… 713,78 42,83
Total por ud ............: 756,61

Son SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA
Y UN CÉNTIMOS por ud.

47 CLL048 ud Toma individual para riego a base de tuberia
de 3/4", incluida toma a red, tubería, botón
de goteo, excavación y todos los elementos
necesarios, totalmente colocada y probada

O002 0,500 h Peón especia… 12,20 6,10
% 10,000 % Medios auxil… 6,10 0,61

6,000 % Costes indir… 6,71 0,40
Total por ud ............: 7,11

Son SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ud.

48 CLL049 ud Acometida domiciliaria de agua potable,
constituida por collarín de toma roscado de
fundición gris, con tornillos de acero
cincado, piezas de conexión (fittings) de
latón de alta resistencia, tubería de
polietileno de pulgada y media de diámetro y
10 atm. de P.T., y armario para alojamiento y
protección de mecanismos de hormigón (cuando
no haya muro) o fundición de hierro (en muros)
de 45x30cm, incluso excavación de zanja, rozas
en muros, cimentación y arena de protección,
totalmente terminada y probada.

MT1303 1,000 ud Collarín tom… 76,33 76,33
MT361 2,000 ud Fitting 9,57 19,14
MT376 4,000 m Tubería poli… 1,54 6,16
MT377 1,000 ud Armario para… 63,58 63,58
MT367 0,240 m3 Arena fina 6,85 1,64
Q040 0,250 h Retroexcavad… 44,35 11,09
O003 1,000 h Oficial 1ª 13,00 13,00
O001 1,000 h Peón ordinar… 12,10 12,10

6,000 % Costes indir… 203,04 12,18
Total por ud ............: 215,22

Son DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
por ud.

Anejo de justificación de precios Página 13

Num. Código Ud Descripción Total



49 CLL050 ud Arqueta para acometida domiciliaria de agua
potable de hormigón HM-30/B/40/Qb, de
dimensiones interiores 0,40x0,40m y 0,15m de
espesor de paredes, incluso marco y trapa de
fundicióny encofrado, totalmente terminada.

MT372 1,000 ud Marco y trap… 19,23 19,23
MT359 0,428 m3 Hormigón HM-… 65,00 27,82
MT303 2,760 m2 Encofrado y … 13,90 38,36
O003 2,000 h Oficial 1ª 13,00 26,00
O002 2,000 h Peón especia… 12,20 24,40

6,000 % Costes indir… 135,81 8,15
Total por ud ............: 143,96

Son CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por ud.

50 CLL061 m2 Acera de baldosa decorativa, tipo vibrazolit
usualmente utilizada por el Ayuntamiento de
Benicarló,de 40x40x4cm sobre capa de base de
hormigón HM-20/B/40/IIIa de 10cm de espesor,
incluida en el precio, incluso mortero de
agarre, totalmente colocada.

T25087 1,000 m2 Baldosa deco… 9,20 9,20
MT336 0,100 m3 Hormigón HM-… 58,00 5,80
MT302 0,060 Tn Mortero de 4… 48,10 2,89
O003 0,100 h Oficial 1ª 13,00 1,30
O001 0,100 h Peón ordinar… 12,10 1,21

6,000 % Costes indir… 20,40 1,22
Total por m2 ............: 21,62

Son VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por
m2.

51 CLL062 m2 Acera a base de solera de hormigón
HM-20/B/40/IIIa de 15cm de espesor medio,
totalmente terminada, incluso tratamiento de
acabado superficial, vibrado y curado.

MT336 0,150 m3 Hormigón HM-… 58,00 8,70
O003 0,100 h Oficial 1ª 13,00 1,30
O001 0,100 h Peón ordinar… 12,10 1,21
% 5,000 % Medios auxil… 11,21 0,56

6,000 % Costes indir… 11,77 0,71
Total por m2 ............: 12,48

Son DOCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m2.

52 CLL063 m3 Tierra de albero extendida en capas de 10 cm
de espesor, incluso extensión, compactación y
preparación de la superficie, totalmente
terminada

T80301 1,000 m3 Tierra de al… 7,27 7,27
Q040 0,050 h Retroexcavad… 44,35 2,22
O003 0,050 h Oficial 1ª 13,00 0,65

6,000 % Costes indir… 10,14 0,61
Total por m3 ............: 10,75

Son DIEZ EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m3.
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53 CLL064 m Rigola de hormigón de 20x20x4cm sobre lecho de
hormigón HM-20/B/40/IIIa con mortero de
cemento 1:6 y lechada de cemento, en borde de
calzada, totalmente colocado.

MT315 5,000 ud Rigola de ho… 0,45 2,25
MT302 0,030 Tn Mortero de 4… 48,10 1,44
MT336 0,010 m3 Hormigón HM-… 58,00 0,58
O003 0,050 h Oficial 1ª 13,00 0,65
O001 0,060 h Peón ordinar… 12,10 0,73

6,000 % Costes indir… 5,65 0,34
Total por m ............: 5,99

Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m.

54 PA1 PA A justificar para obras accesorias,
demoliciones y reposiciones

Sin descompo… 6.000,00
6,000 % Costes indir… 6.000,00 360,00

Total por PA ............: 6.360,00
Son SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS por PA.

55 PA2 PA A justificar para obras accesorias en
reposición de servicios, reparación de
afecciones e imprevistos

Sin descompo… 12.797,57
6,000 % Costes indir… 12.797,57 767,85

Total por PA ............: 13.565,42
Son TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por PA.

56 PA3 PA A justificar para obras de bacheo y
regularización de zonas pavimentadas ya
existentes

Sin descompo… 3.000,00
6,000 % Costes indir… 3.000,00 180,00

Total por PA ............: 3.180,00
Son TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS por PA.
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ESTUDIO HIDROLÓGICO

A.1.- Estudio de Precipitaciones

Para determinar las precipitaciones de cálculo se ha partido de los datos 

de  las  Estaciones  de  Pluviométricas  más  representativas  y  ubicadas  en  puntos 

cercanos o pertinentes a la zona de estudio.

Estas Estaciones Pluviométricas, cuyos datos han sido facilitados por el 

Servicio  de  Hidrología  y  Aforos  de  la  Conferación  Hidrográfica  del  Júcar,  son  las 

siguientes:

- BENICARLO - 1 (H-6)

- BENICARLO - 2

- BENICARLO (PALAU, S.A.)

- BENICARLO (LA SALLE)

- BENICARLO (SANT GREGORI)

Las Series Históricas de estas Estaciones son incompletas; no obstante, 

la Cuenca que nos ocupa es lo suficientemente pequeña como para poder considerar 

un  modelo  único  de  precipitación  en  toda  ella;  ello  equivale  a  suponer  una  lluvia 

constante en toda su superficie.

Es por ello, que la Serie Histórica confeccionada, lo ha sido completando 

los años que no figuran en una con los de las otras estaciones (ya que la proximidad 

de su ubicación así nos lo permite suponer) de tal manera que en el caso de disponer 

de datos de Precipitaciones Máximas en 24 horas de un mismo año en dos o más 

Estaciones Pluviométricas, siempre elegimos la más desfavorable, es decir el mayor 

de los valores de esas  Precipitaciones Máximas.

Por  otro  lado  y  con  el  objeto  de  poder  calcular  las  Precipitaciones 

Máximas en 24 horas para un Período de Retorno T, dado mediante la aplicación de la 

Ley de  GUMBELL  O DE LOS VALORES EXTREMOS,  se  ha  calculado  la  MEDIA 

ARITMETICA Y LA DESVIACIÓN TÍPICA O STANDARD de las series mencionadas.



La MEDIA ARITMÉTICA viene dada por:

siendo:

Pm =  Media  Aritmética  de  la  serie 

observada.

 Pi = Suma de todos las observaciones de la serie.

n = Número de observaciones (Años observados)

La DESVIACIÓN TÍPICA O STANDARD, viene dada por:

siendo:

           Pm = Media aritmética de las 

observaciones de la serie

d = (Pm -Pi)= Desviaciones

n = Número de observaciones (Años observados)

 (Pm -Pi)2 = Suma de los Cuadrados de las Desviaciones

 

Esta Serie Histórica confeccionada con los datos de las observaciones de 

las Estaciones Pluviométricas antes mencionadas, así como su Media Aritmética y su 

Desviación Típica o Standard, vienen expresadas en las hojas que a continuación se 

acompañan:

P SUB m ~ = ~ { sum ~ P SUB i } OVER n

sigma ~ = ~ SQRT { { sum( P SUB m ~ - ~ 

P SUB i) SUP 2 } OVER n } 



A.2.- Consideraciones Estadísticas

Hemos dicho anteriormente que vamos a utilizar la Ley de Distribución de

GUMBELL O DE LOS VALORES EXTREMOS para la estimación de las Precipitaciones 

Máximas en 24 horas para distintos Períodos de Retorno. Esta distribución ha sido 

utilizada  con  buenos  resultados  para  valores  extremos  independientes  de  variables 

meteorológicas y parece ajustarse bien a los valores máximos de la precipitación en 

distintos intervalos de tiempo y después de muchos años de uso parece confirmarse su 

utilidad en los problemas prácticos de la ingeniería de dimensionamiento de redes de 

drenaje. Por este motivo la usaremos para los cálculos de precipitaciones del presente 

estudio.

La expresión de esta Ley es la siguiente:

en donde:

x = Valor de la variable

F (x) = Probabilidad con la que x no es superado

  y xo  = Parámetros que se deben ajustar en cada caso.

     e       = Base de los logaritmos Neperianos.

Matemáticamente se demuestran las siguientes correlaciones

en donde:

x = Media Aritmética de la Serie Anual en estudio.

   = Desviación Típica de la Serie Anual en estudio.

y  = Variable que sólo depende de n. 

    = Variable que sólo depende de n.

n  = Número de observaciones (Años observados).

F ` (x) ~ = ~ probab ` ( ~   `   ` x ~ ) ~ = ~ e 

SUP { -e SUP { - `   ~ ( ~ x ~ - ~ x SUB o ~ ) 

} } ~ ~ ~ ~ ~   (1)

  ~ = ~   SUP   OVER    ~ ~ ~ ~ ~ ~ y ~ ~ ~ 

~ ~ ~ x SUB o ~ = ~ OVERLINE x ~ - ~ 

OVERLINE y ~   OVER   SUP   



Si  la  variable  meteorológica  x la  identificamos  con  Precipitaciones  (es 

decir x   P) y teniendo en cuenta los valores de Y y     que sacamos de la tabla que 

relaciona estos valores con el número de observaciones n (años observados) se tendrá 

lo siguiente:

P24h = 84,8 mm  24h = 34,0 mm

La transformación logarítmica de 

la anterior expresión (1) viene dada de la 

siguiente manera:

Así pues, se tendrá:

1/  = 34,0/1,1255 = 30,21 mm 

Po  = 84,8 - 0,5396 x 30,21 = 68,50 mm

y por lo tanto, al sustituir en la ecuación (2) obtendremos:

P24h =  68,50 - 30,21. LnLn (T/T-1)    (3)

con los siguientes significados:

P24h = Precipitación Máxima de duración 24 h, en mm  

T  =  Período de Retorno considerado, en años.

LEFT.  STACKALIGN {  { 1 OVER   }  ~ = & 

~   OVER   SUP    #   P SUB o ~ = & ~ P 

SUB m ~ - ~ OVERLINE y ~   OVER   SUP 

} RIGHT ] ~   ~ ~  Para ~ n ~ = ~ 34 ~ años 

~ ~ LEFT [ ~ STACKALIGN { ~ OVERLINE 

y ~ = & ~ 0,5396 #   SUP   ~ = & ~ 1,1255 } 

RIGHT .

P ~ = ~ P SUB o ~ + ~ 1 OVER   ~ Ln ` Ln 

~ T OVER { T-1 } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (2)



Dado que la probabilidad de que esta lluvia se presente en un año es F = 

1/T (es decir la Frecuencia), la probabilidad de que esta lluvia no aparezca en un año 

será:

q = 1-1/T     (4)

En consecuencia, la probabilidad de que esta lluvia no se presente en m 

años será:

Q = (1-1/T)m (5)

Asimismo, la probabilidad de que la lluvia aparezca una o más veces en m 

años será:

R = 1-Q = 1-(1-1/T)m   (6)

Pues bien; en esta última expresión, llamaremos:

m  = Tiempo de Funcionamiento sin Fallos (en años)

R  = Riesgo de Fallo

Si  hacemos  coincidir  el  Tiempo  de  Funcionamiento  sin  Fallos  con  el 

Período de Retorno, la expresión anterior (6) quedaría de la siguiente manera:

R = 1-(1-1/T)T     (7)

De esta manera podemos obtener el Riesgo de Fallo para un Timpo de 

Funcionamiento sin Fallos igual al Período de Retorno.

Este valor nos indica la "Probabilidad de que antes de T años, se presente 



(al menos una vez) una lluvia que como promedio se presenta una vez cada T años".

A.3.- Estimación de los valores de las Precipitaciones máximas de 24 horas, 

en función del Período de Retorno.

Para el estudio que nos ocupa, vamos a elegir una gama de Períodos de 

Retorno de 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años y 50 años, ya que para 

Períodos de  Retorno mayores  se  escapa  de los  fines  que se  pretenden  conseguir 

dentro del ámbito del presente Proyecto.

Si sustituimos estos valores de T en la expresión anterior (3), se tendrá:

 

Para T = 2 años --------- P24h =  79,57 mm.

Para T = 5 años --------- P24h = 113,81 mm.

Para T = 10 años --------  P24h = 136,48 mm.

Para T = 15 años --------  P24h = 149,27 mm.

Para T = 20 años --------  P24h = 158,23 mm.

Para T = 25 años --------     P24h = 165,13 mm.

Para T = 50 años --------     P24h = 186,38 mm.

Estos serán los valores de las Precipitaciones Máximas en 24 horas que 

nos servirán para el cálculo de la Estimación de los Valores de las Intensidades Medias 

Diarias de Precipitación (Valores Máximos de esas Id) que constituirán la base para la 

estimación de los Valores Máximos de las Intensidades Horarias de Precipitación (It) 

correspondientes a cada Período de Retorno considerado, como uno de los factores 

fundamentales de la expresión del Método Racional para la obtención de los Caudales 

Punta correspondientes.

B.- CAUDALES DE LLUVIA A EVACUAR

La evacuación de las aguas de lluvia  se realizará mediante  colectores 
independientes  de  los de  recogida  de  aguas negras,  y  llevarán las  aguas hasta  el 
barranco de Pulpis o a otros colectores.



B.1.- Tiempo de concentración

Según  la  Instrucción  de  drenaje,  si  el  recorrido  del  agua  sobre  la 
superficie  fuera  menor  de  treinta  minutos,  se  podrá  considerar  que  el  tiempo  de 
concentración es de cinco minutos.  En nuestro  caso,   dadas las características del 
terreno   y  el  tipo  de  edificación  existente,  con  abundancia  de  zonas  ajardinadas, 
piscinas, etc., vamos a considerar un tiempo de concentración de 30 minutos.

B.2.- Periodo de retorno

En hidráulica  urbana  se  consideran  periodos de  retorno comprendidos 
entre 5 y 25 años.

Por ello, atendiendo a las sugerencias del ayuntamiento de Benicarló, y 
teniendo en cuenta que se trata de una urbanización cuya situación junto a la Rambla 
de Cervera facilita la salida de aguas, y que el uso es industrial con abundancia de 
zonas ajardinadas, tomaremos el valor de 5 años como período de retorno de proyecto.

B.3.- Intensidad media de precipitación

En  el  estudio  hidrológico  que  se  ha  realizado  anteriormente  hemos 
obtenido los siguientes valores para las intensidades de precipitación y el periodo de 
retorno citado:

- Intensidad media diaria de precipitación: Id = Pd/24 = 4,74 mm/h

- Relación I1/Id

El valor que relaciona la intensidad horaria I1 y la intensidad diaria Id, en la 
zona del Levante español, tiene el valor  I1/Id = 11,25

El valor de la Intensidad media de precipitación a emplear en el cálculo de 
caudales lo obtenemos de la expresión:



Con  todo  lo  expuesto  obtenemos  I  = 
80,34 mm/h

B.4.- Coeficiente de Escorrentía

Dado que la superficie de la cuenca se encuentra en suelo urbano y se 
trata de una zona residencial media con zonas verdes interpuestas con los edificios y 
aceras  pavimentadas,  tomamos  como  valor  para  el  coeficiente  de  escorrentía  el 
recomendado por la literatura técnica para estos casos, es decir, c = 80. Para el caso 
de los jardines tomaremos cj = 0,3

 

B.5.- Caudal de cálculo para la zona

Para  poder  establecer  posteriormente  el  diámetro  de  tubería  mas 
conveniente  en  cada  tramo,  obtendremos  aquí  un  caudal  por  unidad  de  superficie 
(caudal por kilometro cuadrado)  

Q = CIA /3
A = Área de la cuenca en Km2

I = Intensidad media de precipitación = 80,34 mm/h
C =  Coeficiente de escorrentía = 0,80 en zona edificada y 0,3 en jardines

Obtenemos:
Para zonas edificadas y calles

Q = 21,42  A
Para jardines

Qj = 8,03 A

I OVER I SUB d ~ = ~ ( ` I SUB 1 OVER I 
SUB d )  SUP { { 28 SUP { 0,1 } ~ - ~ Tc 
SUP {0,1 } } OVER { 28 SUP { 0,1 } ~ - ~ 1 } 
} 





CÁLCULOS HIDRÁULICOS

1.- COLECTORES PARA PLUVIALES

1.1.- Datos de partida

Caudal  a  evacuar  por  Km2 =  21,42  m3/sg.  (establecido  en  el  apartado 

correspondiente del estudio hidrológico).

En plano adjunto se indican los colectores que se han previsto, las pendientes en 

cada tramo y las superficies de recogida en que se divide la cuenca total.

Para obtener los diámetros de tuberías se utiliza la fórmula de Manning-Strickler, 

con  K = 110 para tubería de PRFV y  K = 77 para tubería de hormigón.

1.2.- Cálculo de diámetros.

En los cuadros que siguen se expresan:

- Las superficies y los caudales que les corresponden a cada una de ellas según 

las distintas zonas en que se ha dividido la cuenca total.

-  Los  diámetros  Comerciales  necesarios  para  evacuar  los  caudales  que 

corresponden.

Se ha optado por la solución de tubería prefabricada de hormigón armado con 

junta elástica.



SUPERFICIES (M2) Y CAUDALES (M3/SEG.)  POR ZONAS Y PARCELAS

Periodo de Retorno =  5  años

Parcela
m2

Superficie
m3/s

Caudal aportado
Exteriores en Paseo Febrer Soriano 17.314,00 0,371
Parte 1c Paseo Febrer Soriano 6.619,75 0,142
Parte 1 i Paseo Febrer Soriano 638,75 0,014
P 3 948,28 0,020
P 4 1.857,15 0,040

C 13.599,32 0,109
P 8 2.053,09 0,044
Parte 2 Paseo Febrer Soriano 2.390,47 0,051
JL 2 5.070,15 0,041

c/ Nueva apertura (por m) 17,78 0,00038
P 5 7.361,43 0,158
P 2 3.524,65 0,075
P 6 2.424,85 0,052
P 7 9.436,81 0,202
JL 1 12.102,52 0,024

Camí Encubert ( por m) 14,135 0,0003
P 9 2.075,68 0,044
P 10 1.116,74 0,024
P 11 1.944.40 0,042
P 12 4.465,00 0,096
P 13 2.187,29 0,047
P 14 1.039,95 0,022
P 15 658,36 0,014

Colector c/ Camí Encubert

Tramo Q Aportado
 (m3/seg)

Q Acumulado
(m3/seg)

Pendiente
m/m

Diámetro (mm)
 

51 - 48 0,141 0,141 0,004 400
48 - 46 0,120 0,261 0,004 500
46 - 40 0,153 0,414 0,004 600

Hasta el final 0,030 0,444 0,004 800



Colectores Calle Nueva Apertura

COLECTOR A

Tramo Q Aportado

 (m3/seg)

Q Acumulado

(m3/seg)

Pendiente

m/m

Diámetro

Inicio - P16 0,204 0,204 0,003816 500
P16 - P14 0,199 0,403 0,003816 600
P14 - P4 0,431 0,834 0,003816 800

Salida Barranco 0,736 1.570 0,003816 1.000

Colectores Calle Nueva Apertura

COLECTOR B

Tramo Q Aportado

 (m3/seg)

Q Acumulado

(m3/seg)

Pendiente

m/m

Diámetro

P17' - P4 0,736 0,736 0,003816 800

Colector calle Nueva Tramo IFF

Tramo Q Aportado
 (m3/seg)

Q Acumulado
(m3/seg)

Pendiente
m/m

Diámetro

Inicio 0,150 0,130 0,005 400
30 - 29 0,150 0,300 0,005 500
29 - 28 0,150 0,450 0,005 600
28 - 27 0,150 0,600 0,005 600

27 - Unión 0,686 1,286 0,005 800
a Barranco 3,232 0,0056 1.200



2.- CÁLCULO DEL NÚMERO DE IMBORNALES PRECISOS

2.1.- Cálculo del caudal capaz de ser evacuado por el sumidero tipo.

Todos los sumideros a instalar serán del tipo mixto. El rebose lateral se 

efectuará con bordillo prefabricado de hormigón. 

El  sumidero horizontal  tendrá  una longitud exterior  de marco de 400 x 

800mm, altura libre D = 45mm y paso libre 710 x 320mm. 

Las barras serán perpendiculares a la corriente para evitar la introducción 

de ruedas de bicicleta en el imbornal.

En  el  sumidero  mixto,  se  considera  para  el  cálculo  únicamente  la 

capacidad de desagüe correspondiente a su parte horizontal, según el apartado 4.3.1.2 

de la Instrucción de Drenaje.

El caudal que puede evacuar un imbornal viene dado por la expresión:

Q (l/s)  = P H3/2 /60

en la que:

P = perímetro de la rejilla

H 0 altura de la lámina de agua a la entrada del imbornal

El perímetro exterior de la rejilla desprovista de barras es:

P = 710 + 710 + 320 + 320 = 2.060 mm = 206 cm

Se  debe  considerar  que  la  capacidad  de  desagüe  de  un  conjunto  de 

sumideros o imbornales situados en un punto bajo no deberá ser inferior al doble del 

caudal de referencia, en previsión de obstrucciones o perturbaciones del flujo.



Cuando el sumidero esté en rasante inclinada su eficacia se ve mermada, 

por lo que la capacidad de desagüe dada por la formula anterior,  deberá afectarse de 

un coeficiente igual a : 1/ 1+15 x J, siendo J (m/m): la pendiente longitudinal.

La capacidad de desagüe de cada sumidero deberá ser tal  que pueda 

absorber al  menos el  70 por cien del caudal de referencia que circule por el  Caz o 

cuneta.

2.2.- Número de imbornales precisos.

Dado que el caudal que puede absorber cada imbornal depende, como 

hemos visto, de la pendiente del tramo en que se encuentre y de la altura del agua en 

él, realizaremos los cálculos individualizados para cada calle por separado

- Camí Encubert

Se considera un bombeo de calzada del 2% y la calle tiene un ancho de 

carril de 3,50m en la parte mas estrecha. Dejando 2 m sin agua en la zona central, 

resulta una profundidad de agua H de 3cm, con lo que obtenemos:

Q (l/s)  = P H3/2 /60

Q = 206 x 33/2 /60 = 17,84 l/seg.

- Calle Nueva Apertura

El mismo bombeo anterior con un ancho de carril de 4,24 m. Dejando 2,75 

m centrales sin agua, resulta una profundidad de 3cm como el caso anterior por lo que 

el caudal que puede absorber el imbornal será también de 17,84 l/seg.



- Tramo calle Felipe Klein

Bombeo de calzada = 2%

Actuando  de forma similar  a  los casos anteriores obtenemos el  mismo 

caudal capaz para los imbornales.

- Paseo Febrer Soriano

Bombeo de calzada = 2%

Ancho calzada = 6,756 m

Dejando los 3,756 m centrales en seco obtenemos el caudal capaz para 

los imbornales de 17,84 l/seg.

Con ello obtenemos, para cada tramo considerado:

Calle Pendiente
calzada

Longitud 
(m)

Caudal de 
lluvia    (l/seg)

Nº Imbornales
Teóricos   Prácticos

Camí Encubert 0,002564 468,10 171    14,2              16      
Calle Nueva 0,001867 594,60 272    22,4               24
Felipe Klein 0,0016326 245,00 57      7,3                 6
Febrer Soriano 0,0111467 156,00 78      8                    8
Camí del Ríu (1) 0,006579 152,00 64      5,6                 6
Camí del Ríu (2) 0,0011538 260,00 110    10,3               12

TOTAL 72 Uds

3.- CÁLCULO DE LA RED DE AGUAS NEGRAS



Para el cálculo de los caudales de aguas residuales que vamos a tener 

que evacuar necesitamos saber la población de la zona de estudio, y la dotación por 

habitante y día y reparto de consumos a lo largo del tiempo, lo que en definitiva nos 

proporciona los caudales punta.

Dado  que  se  trata  de  una  zona  industrial  se  espera  que  el  caudal  a 

evacuar sea poco importante, por lo que será suficiente con una tubería de 300mm de 

diámetro.

Para  mejorar  el  coeficiente  de  seguridad  utilizaremos  tubos  de  PVC 

corrugados exteriormente, para distinguirlos de los del drenaje que son de PRFV.





ESTUDIO GEOTÉCNICO

El  abajo  firmante,  autor  del  Proyecto  Técnico  que  define  la  presente  obra, 

considera que la influencia del terreno sobre los trabajos a realizar se produce en lo 

referente  a  la  estabilidad  de  los  taludes  de  la  excavación  de  zanjas  durante  la 

ejecución  de  los  trabajos,  a  la  estabilidad  de  los  taludes  de  la  excavación  de 

desmontes y vaciados.

Tras  el  reconocimiento  del  terreno  en  el  que se  va  a  ejecutar  la  actuación, 

aprovechando  que  se  están  realizando  diversas  excavaciones  para  edificios  en  la 

zona,  se  determina  éste  como un terreno duro,  compactado  y seco,  sin  influencia 

alguna del nivel freático o de corrientes de agua en general, aunque puedan aparecer 

en la excavación para la arqueta de bombeo.

JUSTIFICACIÓN DE LOS TALUDES ADOPTADOS EN LAS ZANJAS

Se considera que el terreno se mantendrá estable durante el corto periodo de 

tiempo que duren los trabajos de excavación y colocación de la conducción, siempre 

que el talud de la zanja no supere la proporción  b:a (a en horizontal y b en vertical) 

definida a continuación, en función de la profundidad de la excavación y de la forma de 

ejecución de la misma:

- excavación superior a 1,50 metros                     5:1

- excavación inferior a 1,00 metros                    vertical

JUSTIFICACIÓN DE LOS COEFICIENTES A UTILIZAR EN CÁLCULOS 

          La naturaleza del terreno determina las siguientes características del mismo.

- ángulo de rozamiento interno del terreno                  30º

- presión admisible en el terreno                      1,5 kg/cm2

- ángulo de rozamiento entre terreno y muro                 0º

- coeficiente de empuje activo                             0,33

- densidad del terreno                                1,8 Tm/m3





SECCIÓN TRANSVERSAL. FIRMES Y PAVIMENTOS

1.- INTRODUCCIÓN

Las calles del presente ámbito se configuran con distintas anchuras, que 

vienen reflejadas en los planos.

Constan, en general de calzadas con dos carriles de circulación y zonas 

de aparcamiento en un solo lateral, con aceras a ambos lados.

2.- PAVIMENTO DE CALZADAS Y APARCAMIENTOS

2.1.- Explanada
Dado  que  el  terreno  presenta  buenas  características  para  definir  una 

explanada tipo E2, la excavación mínima será aquella que permite la instalación de la 

capa de firme proyectado.

2.2.- Pavimento de calzadas
Para  el  dimensionamiento  del  firme  se  han  seguido  las  diversas 

recomendaciones que existen para el cálculo de firmes urbanos en sectores de nueva 

construcción. En todos los casos se trata de procedimiento empíricos basados en la 

experiencia y en el seguimiento de pavimentos ya construidos. También se ha tenido 

en cuenta la Instrucción de Carreteras 6.1-IC.- Secciones de firme.

Se trata de zona industrial con un número pequeño de parcelas, la mas 

grande de las cuales está ocupada por una sola empresa. Además, está ubicado en 

una zona encajada entre las vías del ferrocarril y la Rambla de Cervera, con escaso 

tráfico de paso. Por ello, el número de vehículos pesados que se esperan a lo largo de 

la vida útil del pavimento será pequeño.



Siguiendo este criterio, atendiendo al tipo de explanada conseguida y a la 

funcionalidad de la vía, y a las nuevas tendencias de la Instrucción de Carreteras en 

base a eliminar las capas de zahorra natural, se proyecta una sección de firme que 

coincide con uno de los expresados en la citada instrucción para una categoría de 

tráfico pesado T 41, y estará constituida por:

- Base de zahorra artificial de 30cm de espesor.

- Capa intermedia de aglomerado asfáltico en caliente G.20 de 5 cm de espesor

- Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12, de 5cm de 

espesor.

Sobre  la  capa  de  base,  y  antes  de  ejecutar  la  capa  intermedia  de 

aglomerado,  se  extenderá  un  riego  de  imprimación,  y  dado  que  el  pavimento  de 

aglomerado asfáltico se realiza en dos capas distintas, habrá de realizarse un riego de 

adherencia entre ellas. 



CÁLCULOS ESTRUCTURALES

CÁLCULOS DEL MURO LIMITE CON BARRANCO

Lo proyectamos de hormigón armado HA-30

- Dimensionamiento del muro

a) Debido al empuje de tierras

Adoptamos un espesor de muro de 30 cm, con una altura total de muro de 2,60 

m, con 1,00 m de altura de tierras.

fck =  30 N/mm2

fyk = 400 N/mm2

Yc =  1,5

Ys =  1,5

Yf =  1,5

- Cálculo a flexión.

Empuje del terreno:

Obteniendo E = 6,6 KN

La  profundidad  de  aplicación 

será:

Con lo que se obtiene una altura 

de aplicación de 0,58; siendo por lo tanto la altura de aplicación de 1,00 - 0,58 = 0,42 

E ~ = ~ (   ~ { h SUP 2 } OVER 2 ~ + ~ h ~ 

q) ~   SUB h

y ~ = ~ h ~ { 2 ~   ~ h ~ + ~ 3 ~ q } OVER {3 

~   ~h ~+ ~6 ~q } 



m

- Momento mayorado en el empotramiento:

Siendo  una  acción  desfavorable  de  tipo  permanente,  el  valor  del 

coeficiente de mayoración será de 1,5

Md = 1,5 x 6,6 x 0,42 = 4,16 m kN

fcd = 30/1,5 = 20 N/mm2

Uo = 0,85 fcd b d = 0,85 x 20 x 1000 x 250 = 4.250  kN

0,375 Uo   d = 398 m  kN > Md. No necesita armadura de compresión

Us1 = 16,67 kN
As1 = 0,48 cm2, 

Resulta por ello 2 Ø 8 p.m.l.

- Cumplimiento de cuantía mínimas

- Vertical: 1,2 por mil = 3,6 cm2, < 16,44 cm2

En la otra cara correspondería colocar un 30% de la flexión, aunque en este 

caso  se  dimensionará  para  soportar  el  empuje  del  agua,  que  dará  una  cuantía 

superior.

- Horizontal = 4 por mil repartido al 50% en ambas caras = 12 cm2, = 4 Ø 14 

p.m.l

en cada cara = 20 cm2

- Comprobación del momento último

Uv = 2 Uo (d´ / d) = 1700 kN

U SUB s1  ~ = ~ U SUB 0 ~ LEFT( ` 1 ~ - 

SQRT { 1 ~ - ~ { 2 ` M SUB d } OVER {U

SUB 0 ~ d }}RIGHT)



Us1 - Us2 = 16,67  kN <   Uv  

Mu = 82,5 mkN <   Md  

- Cálculo a cortante

Q máx = 6,6 kN

Vd = 1,5 x 6,6 = 9,9 kN

 1 = As / (bo d) = 0,0002

Vcu =  479  kN >  Vd    No  necesita 

armadura para cortante

b) Debido al empuje del agua

Con el espesor de muro de 30 cm, y una altura total de 2,60 m, con 2,50 m de altura 

de agua.

fck =  30 N/mm2

fyk = 400 N/mm2

Yc = 1,5

Ys = 1,15

Yf = 1,6

- Cálculo a flexión

Empuje del agua

M SUB u ~ = ~ 0,24 ~ U SUB v ~ d' ~ { ( ` U 

SUB v ~ - ~ U SUB s1 ~ + ~ U SUB s2 ~ ) ~ 

( ` 1,5 ~ U SUB s1 ~ + ~ U SUB s2 ~ ) } 

OVER { ( ` 0,06 ~ U SUB v ~ + ~ U SUB s2 

~ ) SUP 2 } 

V SUB cu ~ = ~ LEFT [ ~ 0,12 ~   ~ LEFT 

( ~ 100 ~   SUB 1 ~ f SUB ck ~ RIGHT ) 

SUP  { 1/3 } ~ RIGHT ] ~ b SUB 0 ~ d  ~ = ~ 1 ~ + ~ SQRT { 200 OVER d } ~ = ~ 

1,894



EA  = ½ Y h2 = 34 kN
Aplicado a 0,83m

- Momento mayorado en el empotramiento:

Md = 1,6 x 120 x 1,63 = 45,15 m kN

fcd = 30/1,5 = 20 N/mm2

Uo = 0,85 fcd b d = 4.250  kN

0,375 Uo   d = 398 m  kN > Md. No necesita armadura de compresión

Us1 = 184,61 kN
As1 = 5,31 cm2, 

Resulta por ello 5 Ø 12 p.m.l.

- Cumplimiento de cuantía mínimas

- Vertical: 1,2 por mil = 3,6 cm2, < 21,04 cm2

En la otra cara pondremos las que le corresponden por flexión debido al empuje 

del terreno; que es superior al 30% de las anteriores.

- Horizontal = 4 por mil repartido al 50% en ambas caras = 4 Ø 14 p.m.l en cada 

cara = 20 cm2

- Comprobación del momento último

Uv = 2 Uo (d´ / d) = 1700 kN

U SUB s1  ~ = ~ U SUB 0 ~ LEFT( ` 1 ~ - 

SQRT { 1 ~ - ~ { 2 ` M SUB d } OVER {U

SUB 0 ~ d }}RIGHT)



Us1 - Us2 = 184,61  kN <   Uv  

Mu = 822 mkN <   Md

  

- Cálculo a cortante

Q máx = 34 kN

Vd = 1,6 x 34 = 54,4 kN

 1 = As / (bo d) = 0,0021

Vcu = 1053 kN > Vd    No necesita armadura para cortante

- Comprobación de fisuración

Wk =    sm   sm

  = 1,7 

sm = 2 c + 0,2 + 0,4 K1 (  Ø Ac,eficaz / As ) = 15,70 cm

Qs M / ( Kz   d   As ) = 225,80 N/mm2

Es = 2 105  N/mm2

Kz = 0,5

Qsr = (b h2 /6) (fct,m / 0,9 d As ) 135,51 N/

mm2

 sm = 0,0009

Wk = 0,24 mm < 0,3

M SUB u ~ = ~ 0,24 ~ U SUB v ~ d' ~ { ( ` U 

SUB v ~ - ~ U SUB s1 ~ + ~ U SUB s2 ~ ) ~ 

( ` 1,5 ~ U SUB s1 ~ + ~ U SUB s2 ~ ) } 

OVER { ( ` 0,06 ~ U SUB v ~ + ~ U SUB s2 

~ ) SUP 2 } 

V SUB cu ~ = ~ LEFT [ ~ 0,12 ~   ~ LEFT 

( ~ 100 ~   SUB 1 ~ f SUB ck ~ RIGHT ) 

SUP  { 1/3 } ~ RIGHT ] ~ b SUB 0 ~ d  ~ = ~ 1 ~ + ~ SQRT { 200 OVER d } ~ = ~ 

1,894

  SUB sm ~ = ~   SUB s OVER E SUB s ~ 

LEFT [ ~ 1 ~ + ~ k SUB 2 ~ LEFT (   SUB sr 

OVER    SUB  sm  ~  RIGHT  )  SUP  2  ~ 

RIGHT ] ~   ~ 0,4 ~   SUB s OVER E SUB s



- Armadura para la zapata de cimentación del muro

La dimensionaremos para que cumpla con la cuantía geométrica, dado que en 

nuestro caso es lo mas restrictivo.

En  el  caso  de  losas  (asimilamos  a  ellas  nuestro  caso),  según  la  EHE,  le 

corresponden un 2 por mil,  tanto  longitudinal  como transversalmente,  repartidos en 

ambas caras:

0,002 x 30 x 100 = 6 cm2 

A cada cara corresponden 3cm2, lo que representan 4 Ø 10 p.m.l., tanto en longitudinal 

como en transversal.









DETERMINACIÓN  CLASIFICACIÓN  DEL 

CONTRATISTA

Siendo el Presupuesto Base de Licitación de la obra de 1.853.072,77  , 

es preceptiva la exigencia de clasificación para los contratistas concursantes. Por ello, 

y teniendo en cuenta  el  plazo de ejecución de las obras,  que es de  doce meses, 

obtenemos las siguientes clasificaciones a exigir, en función de las características del 

proyecto  y de acuerdo con el  Reglamento  General  de  la  Ley de  Contratos  de  las 

Administraciones Públicas. 

- Grupo G (Viales y pistas), Subgrupo 6 (obras viales sin cualificación especifica)

Siendo la anualidad resultante relativa a ellos de 759.742,05  , le corresponde la 

categoría d





PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE LA OBRA 

TOTAL

1.-  Presupuesto de Ejecución Material de la obra de Urbanización sin contar: parte 

eléctrica, iluminación y telecomunicaciones 1.309.406,28    

2.-  Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  eléctrica,  iluminación  y 

telecomunicaciones 1.169.342,67    

 Presupuesto Ejecución Material de la Obra Total         2.478.748,95    

16% Gastos Generales                               396.599,83    

6% Beneficio Industrial                               148.724,94    
        --------------------------

                                                                       S U M A             3.024.073,72    

16% I.V.A.                                                   483.851,80    
                                                                                              --------------------------

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN           3.507.925,52    





 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL

POLÍGONO INDUSTRIAL COLLET EN BENICARLÓ 

(SECTOR 11-COLLET II-CLAVE 11D)

                                     

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Que  además  de  las  generales  aprobadas  y  contenidas  en  el  Real 

Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio (BOE de 21 de Junio del 2000), por el que 

se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 

Públicas, (RDL 2/2000, de 18 de Junio) (BOE 21/6/2000) y el Reglamento de la Ley 

de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  aprobado  por  Real  Decreto 

1098/2001, de 12/10/2001 (BOE 20/10/2001), el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales  para  la  Contratación  de  Obras  del  Estado  aprobado  por  Decreto 

3854/1970  de  31  de  Diciembre  (BOE  16/2/1971),  junto  con  las  normas  y 

disposiciones que posteriormente se incluyen, deberán regir en la ejecución de las 

obras del presente proyecto.
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CAPITULO  I

NORMATIVA DE APLICACIÓN GENERAL

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado (EFHE)

Real Decreto 642/02 de 5/7/2002 (BOE 2/8/2002)

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) (BOE de 16/1/04).
Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre de 2003

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre (BOE de 3/7/91) (BOE 13/1/99).

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EH-PRE-72).  
Orden de Presidencia  de Gobierno de 5 de mayo de 1972,  (BOE de 11 y 6/5/72 y 

18/5/73).

- Real Decreto 1313/1988 de 28 de Octubre, (BOE de 11/11/88) sobre la obligatoriedad 
de la homologación de cementos para la fabricación de hormigones y morteros.

- Reglamento electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias (ITC) 
BT 01 a BT 51.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto (BOE 18/9/2002)

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte,  distribución,  comercialización  suministro  y  procedimientos  de  autorización  de 
instalaciones de energía eléctrica.

BOE nº 310, de 27 de diciembre de 2000.

- Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
 Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio (BOE de 21/6/2000).

- Reglamento  de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre de 2001. (BOE de 26/10/ 2001)

- Ley 31/1995 de Prevención de Riegos Laborales. (BOE 10/11/1995)

-  Real  Decreto  1627/1995,  de  14  de  Abril,  por  el  que  se  establecen  disposiciones 
mínimas  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  las  obras  de  construcción.  (BOE nº  256  de 
25/10/1997).
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- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención 
de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995,  de 8/11,  de Prevención de Riesgos Laborales  en materia  de coordinación de 
actividades empresariales. 

- Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo.

- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Real Decreto 39/1997,  de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención (BOE 31/1/1997).

- Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

- Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción.

Orden  del  Ministerio  de  Trabajo  de  20  de  mayo  de  1952(BOE  de  15/6/1952  y 
22/12/1953)

- Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de agosto de 1970 (BOE de 5/9/70 y 17/10/70).

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores.
Orden del Ministerio de Trabajo de 17 mayo de 1974 (BOE 29/5/74).   

-  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  tuberías  de  saneamiento  de 
poblaciones.

Orden del M.O.P.U. de 15/9/1986 (BOE de 23/9/86).

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua.
Orden del M.O.P.U de 28/7/74 (BOE de 2 y 3/10/74).

     - Norma 8.1-IC, señalización vertical, de la Instrucción de carreteras.
Orden de 28 de diciembre de 1999

- Norma 6.1-IC, Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras
Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre
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-  Convenio colectivo provincial de la construcción.

- Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
Decreto 193/988, de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 

de 2/2/89).  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de 
la Dirección General de Carreteras (PG-3)

Orden 6 de febrero de 1976
y las modificaciones introducidas por:

Orden de 27/12/1999
Orden de 28/12/1999
Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo

Corrección de erratas de Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo
Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo

CAPITULO II

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El ámbito de actuación está constituido por los viales previstos en el Plan Parcial y los espacios 
libres dotaciones que figuran en éste. Concretamente dichos viales son:
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 Vial central de aproximadamente 20m de anchura que discurre desde el paseo 
de Febrer Soriano, hasta la Rambla de Cervera (Calle de Nueva Apertura en el 
proyecto).

 El tramo de paseo Febrer Soriano incluido en el sector.
 Camí Encubert,  desde la CN-340, hasta la Rambla. Dicho vial no se ejecutará 

completo. Las obras a ejecutar son las relativas a este sector, hasta el bordillo de 
la acera este.

 Vial paralelo a la Rambla de Cervera (Camí del Riu en el proyecto)
 Vial que discurre entre las instalaciones de la empresa IFF y los terreno de Renfe 

(solo la parte incluida dentro del ámbito de actuación) Denominada calle Felipe 
Klein en el proyecto.

Movimientos de tierras

Para la realización del cajeado de la calle de nueva apertura habrá de procederse a una 
excavación general a cielo abierto que, dada la anchura de excavación, puede realizarse con 
maquinaria especializada. Asimismo, en algunos tramos, habrá de procederse a la realización 
de pequeños terraplenes, mediante suelo seleccionado, para llegar a la cota requerida. Todo 
ello viene perfectamente detallado en el documento Planos.

Dada la escasa profundidad de excavación, no se ha distinguido la excavación de tierra 
vegetal, incluyendo por tanto el precio de la excavación a cielo abierto todas las demoliciones 
que sean preciso realizar, así como el arranque de árboles y el transporte a vertedero y pago 
del canon de vertido correspondiente si hubiera lugar, fijado o aprobado el punto de vertido por 
el Ayuntamiento, Dirección de Obra o autoridad competente. 

También se ha incluido el rebaje de las aceras existentes en el Paseo Febrer Soriano en 
orden a conseguir cota suficiente para poder ejecutar las que se proyectan.

Red de drenaje

La red de drenaje proyectada contempla tuberías en todas las calles del PAI, excepto en 
el Camí del Riu por verter en este las aguas directamente al Río Seco.

Todas las aguas se vierten al Río Seco o Rambla de Cervera.

En el anejo de cálculos hidrológicos e hidráulicos se detallan las superficies de recogida 
y los diámetros obtenidos para las tuberías, habiéndose realizado los cálculos para un periodo 
de retorno de lluvias de 5 años.

Todas  las  tuberías  serán  prefabricadas  de  hormigón,  clase  90,  con  diámetros 
comprendidos entre 400mm y 1200mm de diámetro, e irán asentadas y recubiertas en arena.
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En el documento de planos se expresan los trazados, perfiles longitudinales y secciones 
de todas estas obras proyectadas, así como la ubicación de los imbornales previstos.

Todos  los  pozos  de  registro  para  diámetros  de  tubos  superiores  a  80cm  serán  de 
sección cuadrada, de dimensiones interiores en planta 2,00 x 2,00 m hasta una altura de pozo 
de 2,00m. Si la altura fuese mayor, se completará mediante un cono, y si fuese menor, la trapa 
se colocará directamente sobre la losa de cierre, en un lateral para facilitar  la entrada a su 
interior.

Los imbornales, dado que la sección transversal de la calle es con pendientes hacia los 
laterales,  se  ubicarán  junto  a  los  bordillos  de  las  aceras.  Estos,  con  las  dimensiones  y 
características que se expresan en los planos, contarán con rejilla de 710 x 320 mm de paso de 
agua.  

Red de saneamiento

La red de saneamiento a implantar tiene que desaguar a la red existente en el Río Seco 
y junto a la carretera N-340, lo que nos condiciona el trazado y las profundidades de tuberías.

Por la calle de nueva apertura la tubería discurre por el lateral opuesto a la parcela IFF, 
dado que esta empresa no realiza vertidos a nuestra red. Por un solo lateral discurre también la 
red en el Cami Encubert.

Tratándose de red separativa y debido al bajo caudal a transportar,  es suficiente con 
tubería de 30cm de diámetro interior en todos los casos,  tal y como se obtiene en el anejo 
correspondiente (en algunos tramos podría ser menor el diámetro atendiendo solo a caudal a 
transportar,  adoptándose  el  citado  para  todos  los  casos  para  evitar  problemas  de 
taponamiento).  Dado  que  se utilizan tuberías  de materiales  plásticos  y  discurriendo  a  poca 
profundidad,  la tubería irá asentada y protegida con arena.  Si la altura de excavación fuese 
inferior a 1,00m se protegerá enteramente con hormigón. Todos los pozos de registro serán del 
tipo A.

En el documento de planos se expresan la planta, los perfiles y las secciones de zanja.

Red de agua potable

A  partir  de  los  datos  aportados  por  la  compañía  encargada  del  suministro  y 
mantenimiento del agua en Benicarló sobre la red actual y previsiones futuras, se ha procedido 
a diseñar una red que asegure la conexión a todas las parcelas y que se pueda desconectar por 
tramos.

Discurrirá por las aceras, se protegerá convenientemente en los cruces y, para enlazar 
con  las  tuberías  existentes,  se  colocarán  válvulas  de  compuerta  por  dentro  de  la 
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correspondiente arqueta.

Las tuberías proyectadas son  de polietileno de 110mm de diámetro y 10 atm de presión 
de trabajo excepto en el Camí del Riu que será de fundición de 350mm de diámetro.

Irán instaladas en la correspondiente zanja y completamente rodeada de arena, tal como 
se detalla en los planos.

Todas la válvulas a colocar serán de fundición, con las características que se citan en los 
precios y en el Pliego de Condiciones,  e irán dentro de la correspondiente arqueta,  con las 
dimensiones que se indican en planos.

Pavimento de calzadas

Las calzadas para el tráfico rodado tienen distintas anchuras tal y como se grafía en los 
planos  y se cuenta también con zonas de aparcamiento de diversas dimensiones. Todo el firme 
proyectado tiene las mismas características y estará constituido por:

- Capa de base de zahorra artificial de 20cm de espesor.
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica tipo EAL-1
- Capa intermedia, de aglomerado asfáltico en caliente tipo G-12, de 5cm de espesor.
- Riego de adherencia con emulsión asfáltica tipo EAR-1
- Capa de rodadura, de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12, de 5cm de espesor.

Aceras
Las aceras tienen las anchuras especificadas en los planos.

En  el  Paseo  Febrer  Soriano,  estarán  constituidas  por  una  baldosa  de  terrazo  de 
40x40cm de las mismas características de las utilizadas habitualmente por el Ayuntamiento de 
Benicarló, que se asentará sobre una capa de mortero de cemento que, a su vez, se coloca 
sobre base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor. En el resto el acabado será de hormigón, 
sin baldosas, con un espesor medio de 15cm.

Las  aceras  estarán  delimitadas  en  la  parte  de  calzadas  y  aparcamientos  mediante 
bordillo  prefabricado  de  hormigón  de  15x25cm  y  rigola  prefabricada  de  20x5cm,  ambos 
asentados sobre base de hormigón HM-20 que apoya directamente sobre la capa de zahorra 
natural del firme de calzadas.

Señalización y varios

Comprende este apartado la señalización general para el tráfico, tanto horizontal como 
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vertical,  así como las partidas correspondientes a jardinería y arbolado,  tanto en las aceras 
longitudinales  como  en  las  tres  zonas  ajardinadas  previstas.  Se  incluyen  en  proyecto  las 
tuberías para riego de los mismos (PE 32mm) y capa de tierra vegetal. También se incluye en 
este apartado el muro perimetral que protege la urbanización frente al riesgo de inundaciones 
por crecidas de la Rambla de Cervera. Este tiene un espesor de 30cm y una altura media de 
2,50m, constituido por hormigón armado HA-30/B/40/IIIa.
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CAPITULO III

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

3.1.- Materiales en General 
Todos los materiales que se emplean en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán 

las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción.
Cumplida  esta  premisa,  así  como  las  que  expresamente  se  prescriben  para  cada 

material en los siguientes artículos de este Pliego, queda en la total iniciativa del Contratista la 
elección del punto de origen de los materiales, aun cuando ningún material podrá considerarse 
admitido sin la autorización expresa de la Dirección de Obra.

Entendiéndose que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas para la 
buena práctica de la construcción.

3.2.- Áridos para hormigones 
Los  áridos  que  se  utilizan  en  la  fabricación  de  hormigones  podrán  ser  naturales  o 

artificiales, tener una resistencia superior que la exigida al hormigón y no contener sustancias 
perjudiciales al cemento. Se admitirán hasta un cuatro por ciento (4%) de materias extrañas 
inertes, o arcillas en polvo hasta un tres por ciento (3%) del peso total del árido.

3.3.- Cementos 
El cemento para hormigones será el CEM III, salvo especificación en contrario, debiendo 

cumplir las condiciones contenidas en el artículo 26 de la Instrucción EHE.
Asimismo  cumplirán  las  especificaciones  de  la  Instrucción  para  la  Recepción  de 

Cementos (RC-03).
La cantidad de cemento (dosificación), será la adecuada para lograr, con los áridos de 

que se dispone, la resistencia exigida en proyecto.
La instalaciones de almacenamiento del cemento en obra serán suministradas por el 

contratista.

3.4.- Agua 
Podrá utilizarse para la fabricación y curado del hormigón en obra toda agua que haya 

sido sancionada como aceptable por la  práctica.  En caso de duda o cuando no se posean 
antecedentes de su utilización, deberá analizarse y comprobar que se cumplen las limitaciones 
del artículo citada en la Instrucción EHE.

3.5.- Hormigones 
Se han previsto los tipos y empleos de los hormigones siguientes:

- Hormigón HM-15 no estructural. 
Empleo  en  protección  de  tuberías,  limpieza  y  rasanteo  en  obras  de  fábrica, 

arquetas y pozos de registro y, en general, cuando no tenga que cumplir una función resistente.
Consistencia: será la fijada por el Ingeniero Director de las Obras.
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Compactación: normal
Resistencia característica: 15 N/mm2.

- Hormigón HM-20/B/40/IIIa 
Empleo: En cimentación de bordillos y rigolas y como capa de base de aceras.
Consistencia: Será la fijada por el Ingeniero Director de las Obras.
Compactación: Se efectuará por vibración.
Tamaño máximo del árido: 40 mm.
Resistencia característica: 20 N/mm2.

- Hormigón HM-30/B/40/IIIa o Qb 
Empleo: En pozos de registro y arquetas y, en general, en obras de fábrica no 

armadas.
Consistencia: Será la fijada por el Ingeniero Director de las Obras.
Compactación: Se efectuará por vibración.
Tamaño máximo del árido: 40 mm.
Resistencia característica: 30 N/mm2.

- Hormigón HA-30/B/40/IIIa o Qb 
Empleo: En elementos estructurales armados.
Consistencia: Será la fijada por el Ingeniero Director de las Obras.
Compactación: Se efectuará por vibración.
Tamaño máximo del árido: 40 mm.
Resistencia característica: 30 N/mm2.

En particular queda totalmente prohibido el amasado a mano. La duración del amasado 
a máquina no será en ningún caso inferior a un minuto, aumentándose el tiempo de amasado 
en tantas veces 15 segundos como fracciones de 400 litros en exceso sobre los 750 litro tenga 
la hormigonera utilizada.

Los  únicos  casos  en  que  podrán  utilizarse  hormigones  de  menor  resistencia 
características que la especificada en la Instrucción EHE, son aquellos en los que se coloque 
para limpieza o protección de conducciones, ya que en estas situaciones el hormigón no cumple 
una función resistente. 

3.6.- Morteros 
El  amasado  de  los  morteros  se  realizará  preferentemente  con  amasadora  y 

hormigonera, batiendo el tiempo preciso para conseguir su uniformidad, con un mínimo de un 
minuto. Los tipos de mortero, su dosificación y resistencia vienen dados en el cuadro siguiente:

Tipo de Mortero Dosificación en Volumen
   Cemento              cal                  Arena

  Resistencia
  N/mm2 

    M-1                1
1

-
2

10
1

1

M-2 1
1

-
2

8
10

2
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M-4 1
1

-
1

6
7

4

M-8 1
1

-
1/2

4
4

8

M-16 1
1

-
1/4

3
3

16

        
3.7.- Acero ordinario en redondos

El acero que constituirá las barras redondas debe cumplir la vigente Instrucción EHE.
El acero de las barras redondas satisfará las siguientes condiciones:
a) Valor mínimo de la carga de rotura por tracción (F.R. 550 N/mm2)
b) Alargamiento mínimo proporcional  después de la rotura  (medido sobre base de 5 

diámetros) no menor que 12% 
c) Límite mínimo de elasticidad  500N/mm2.
Las barras podrán doblarse en frío ciento ochenta grados (180º) alrededor de otra del 

mismo diámetro que la ensayada, sin que presente grietas.
Las  barras  en  las  que  se  aprecien  defectos  de  laminación,  falta  de  homogeneidad, 

manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto serán desechadas sin necesidad 
de someterlas a ninguna clase de pruebas.

El acero que se emplee no deberá admitir temple por enfriamiento brusco desde el rojo 
oscuro.

Los ensayos que hayan de efectuarse con los redondos se ajustarán a las vigentes 
Normas U.N.E.     

3.8.- Elementos prefabricados de hormigón
Definición

Los elementos prefabricados de hormigón son elementos de este material realizados en 
instalaciones  industriales  fijas  y  adecuadamente  dotadas,  que  por  tanto  no  pueden  ser 
ejecutados a pie de obra.

Los elementos se realizarán con hormigón a base de cemento CEM III, o cualquier otro 
de los contemplados en la Instrucción vigente y sean de correcta aplicación, con granulometría y 
relación agua/cemento controlada con dosificación automática por pesada.

La resistencia característica exigida es de treinta y cinco (35) N/mm2. o de cuarenta y 
dos con cinco (42,5) N/mm2.

El acero será de tipo B-400-S
Módulo elástico E = 2.105 N/mm2.
Acero para armar límite elástico > 400 N/mm2.

Fabricación
Las losas  y vigas  prefabricadas  serán realizadas  por  una empresa  especializada de 

reconocida solvencia y experiencia. El fabricante deberá evidenciar la realización de elementos 
similares  a  los  de  Proyecto  y  demostrar  la  capacidad  actual  de  los  equipos  humanos  y 
materiales según se especifica en el presente Pliego.

Las  instalaciones  de  dosificación  de  los  materiales  suministrarán  las  cantidades 
necesarias con una tolerancia en peso de como máximo del dos (2) por ciento.

El amasado se efectuará en máquinas adecuadas que proporcionen un contacto íntimo 
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de la amasada, lo mas homogénea posible. Esta homogeneidad se deberá mantener a lo largo 
de la descarga de la amasadora. No se permitirá la colocación de masas frescas que acusen un 
principio de fraguado o disgregación de sus componentes.

En cuanto al encofrado se recomienda utilizar antiadherentes para facilitar el desmoldeo.
En cuanto a las armaduras es preceptivo que todas las armaduras de acero especial 

colocadas en una misma línea de moldes sea de la misma procedencia, tipo, grado y diámetro. 
Las  armaduras  se  colocarán  limpias  de  grasas,  óxido  no  adherido,  o  de  cualquier  otra 
substancia que pueda perjudicar la adherencia con el hormigón. En especial se rechazará toda 
armadura que presente síntomas de corrosión, grietas, defectos de perfilado, tc.

La compactación del  hormigón se efectuará  por  medio de vibradores  de aguja  o de 
superficie. En ningún caso deberán vibrarse espesores de hormigón superiores a la longitud de 
la aguja.

El  vibrado  se  prolongará  lo  suficiente  pero  evitando  en  todo  momento  la  posible 
disgregación de los componentes del hormigón.

En cuanto al curado se utilizará el procedimiento a base de agua o aceite caliente.
El hormigón se controlará mediante las oportunas probetas según marca la EHE

3.9.- Obras de hormigón en masa o armado
Definición

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza 
como material fundamental el hormigón reforzado, en su caso, con armaduras de acero.
Materiales

Nos remitimos al  P.G.  3 y las modificaciones introducidas  y a la  Instrucción para el 
hormigón estructural EHE.
Ejecución

La  ejecución  de  las  obras  de  hormigón  en  masa  y  armado  incluye  las  siguientes 
operaciones:

- Colocación de apeos y cimbras
- Colocación de encofrados
- Colocación de armaduras
- Dosificación y fabricación del hormigón
- Transporte del hormigón
- Vertido del hormigón
- Compactación del hormigón
- Hormigonado en condiciones especiales
- Juntas
- Curado
- Desencofrado
- Descimbrado
- Reparación de defectos

Control de ejecución
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE.
El nivel de control será  normal
Para el control de la ejecución se tendrán en cuenta las tolerancias prescritas en los 
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artículos correspondientes del presente Pliego.

3.10- Tuberías 
3.10.1.- Tuberías de Polietileno
Se designan por  su diámetro  exterior  y se fabrican corrientemente  para  4,6,10 y 16 

atmósferas de presión de trabajo.
Estará exenta de burbujas y grietas, presentando una superficie exterior e interior lisa y 

con una distribución uniforme de color. Estos tubos se fabricarán por extrusión y el sistema de 
unión se realizará normalmente por soldadura a tope.

Los  materiales  empleados  en  la  fabricación  de  estos  tubos  serán  los  siguientes: 
polietileno de alta densidad, negro de carbono y antioxidantes, no permitiéndose el empleo de 
polietileno de recuperación.

Deberán ajustarse a las indicaciones de las Normas UNE 53131/82 y 53133/82 y ser 
aptas para uso alimentario.

3.10.2.- Tuberías de fundición dúctil

Los tubos que presenten imperfecciones que a juicio del Director de Obra perjudiquen su 
uso, serán rechazados. Estos tubos, que se designan por su diámetro interior, deben poder ser 
cortados,  taladrados  o  mecanizados.  No  se  aceitarán  aquellos  cuya  dureza  superficial 
sobrepase las 230 unidades Brinell.

Deberán ajustarse a las indicaciones de las Normas:
ISO 2531, ISO 4179/85, ISO 8179/85, ISO 81/80/85, ISO 4633

Todos  los  elementos  de  la  red  de  distribución  deberán  resistir  sin  daños  todos  los 
esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser absolutamente 
estancos, no produciendo ninguna alteración a las cualidades físicas, químicas y bacteriológicas 
de las aguas conducidas.

Revestimientos:  Interiormente  deberán  ir  recubiertos  con  una  capa  de  mortero  de 
cemento  de  alto  horno,  aplicado  mediante  centrifugación  a  alta  velocidad  (cumpliendo  las 
normas ISO 4179). Exteriormente llevarán un primer revestimiento de cinc, que será aplicado 
por proyección a pistola y termo-deposición de hilo de cinc con riqueza mínima del 99% y en 
cantidad no inferior  a 130 gr/m2.  Sobre el cinc llevarán un revestimiento de barniz asfáltico 
antioxidante, con un espesor mínimo de 50 micras.

La junta entre tubos será del tipo junta automática flexible.
Piezas: todas las piezas serán de función dúctil cumpliendo las especificaciones de la 

norma ISO 2531; las juntas deberán ser del tipo exprés en los diámetros 60 a 1.100 y standard 
en los superiores.

3.10.3.- Tuberías de hormigón
Los tubos de hormigón en masa serán fabricados mecánicamente por un procedimiento 

que asegure una elevada compacidad del hormigón.
Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de éste 

pliego, cumplirán las de la Instrucción EHE.
En la elección del tipo de cemento se tendrá especialmente en cuenta la agresividad del 

efluente y del terreno.
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Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia característica a 
la compresión del hormigón no será inferior a 27,5 N/mm2. a los veintiocho días, en probeta 
cilíndrica. La resistencia característica se define en la Instrucción EHE.

No  podrán  utilizarse  en  ningún  caso  en  canalizaciones  bajo  presión.  En  su 
almacenamiento se evitarán las posibles fracturas por una mala colocación. 

El material constitutivo de las juntas de goma cumplirá las Normativas UNE 53-590-75 y 
ASTM-C443.

La norma que se aplicará a la tubería de hormigón de campana armada es la ASTM-
C76.

Sus puntos más destacables son:
- Estanqueidad con una presión de prueba de 0,70 kg/cm2.
-  Resistencia  de los tubos a cargas  exteriores.  Para  la  serie  IV (1.500 N/mm2.)  las 

resistencias para los siguientes diámetros, en kg/ml. (rotura) son:
0 en cm.   :  40   50   60

       Resistencia: 6.000- 7.500- 9.000                                         
3.11.- Valvulería y accesorios

Se emplearán  en cada caso  de fundición,  de latón niquelado,  de  latón-bronce o de 
cloruro de polivinilo, según se indique y adecuados al diámetro y presiones de trabajo a cada 
punto concreto.

Deberán ajustarse a las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Abastecimiento de Aguas y a las Normas indicadas.

Las válvulas y ventosas de fundición dúctil  deberán cumplir  las especificaciones que 
concretan las normas IA0 7529, 5201 y 1083-76.

Las válvulas de fundición dúctil deberán reunir las siguientes características principales:
- Unión cuerpo-tapa sin tornillería.
- Eje de acero inoxidable conformado por deformación en frío y pulido sin componentes 

soldados.
- Tornillería bicromatada.
- Compuerta de fundición dúctil totalmente revestida de elastómero.
- Estanqueidad permanente.
- Doble empaquetadura independiente entre sí.
- Sin mantenimiento, permitiendo la reparación con la conducción en carga.
- Paso del agua rectilíneo en la parte inferior, impidiendo depósitos que perjudiquen el 

cierre.
- Revestimiento del cuerpo y tapa con protección epoxi por todo el interior y exterior de 

100 a 150 micras.

3.12.- Arena para conducciones
El material será no plástico y su equivalente de arena (EA) será superior a 30 (Normas 

de Ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72).
El tamaño máximo de la arena en conducciones de abastecimiento de agua potable no 

será superior a 6 mm., pudiendo alcanzar los 20 mm. en conducciones de saneamiento.

3.13.- Terraplenes
Los materiales a emplear en terraplenes serán materiales locales que se obtendrán de 
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las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan en los planos y en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o se autoricen por el Director de la 
Obra.

La clasificación exigida  a los distintos  suelos  para su empleo en terraplenes será  la 
definida en el artículo 330 del PG3 y las modificaciones introducidas.

3.14.- Zahorra natural
Los materiales procederán de áridos naturales, directamente de yacimiento o triturados 

previamente para eliminar gruesos o simplemente para mejorar sus características.
El  árido  se  compondrá  de  elementos  limpios,  sólidos  y  resistentes,  de  uniformidad 

adecuada, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
La  curva  granulométrica  del  material,  estará  comprendida  dentro  del   huso  de  los 

mismos que define el articulo 500 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de Carreteras y Puentes PG3 y las modificaciones introducidas.

El  coeficiente  de desgaste  del  árido  grueso,  medido por  el  ensayo  de Los Angeles, 
según la Norma NLT-149/72, será inferior a cincuenta (50).

El material, será no plástico y su equivalente de arena, será superior a treinta (30).
Antes de proceder al acopio de las zahorras naturales en las obras, se realizarán los 

ensayos necesarios para comprobar que cumplen los requisitos requeridos.

3.15.- Zahorra artificial
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 

natural, en cuyo caso, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE, deberá contener, como mínimo, 
un 50%, en peso, de elementos machacados que presenten dos caras o más de fractura. 

El  árido  se  compondrá  de  elementos  limpios,  sólidos  y  resistentes,  de  uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

Sus  características  de  plasticidad,  calidad  y  composición  granulométrica  serán  las 
definidas en el artículo 501 del PG-3 y las modificaciones introducidas.

Excepto  especificación  en  contrario,  se  ajustará  al  huso  granulométrico  Z-2  con 
compactación del 98%, según el ensayo del Proctor Modificado.

3.16.- Alquitranes y betunes asfálticos
Deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de 

modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.
Los  alquitranes  y  betunes  asfálticos  cumplirán  las  exigencias  que  se  señalan, 

respectivamente, en los artículos 210 y 211 del PG-3 y las modificaciones introducidas.

3.17.- Betunes asfálticos fluidificados
Deberán presentar  un aspecto  homogéneo,  estar  prácticamente  exentos  de agua de 

modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo y no presentar 
signos de coagulación antes de su utilización.

Los betunes asfálticos fluidificados cumplirán las exigencias del artículo 212 del PG-3 y 
las modificaciones introducidas.

3.18.- Emulsiones asfálticas
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Salvo  especificación  en  contrario  el  ligante  bituminoso  a  emplear  será  la  emulsión 
aniónica de rotura lenta EAL-1 en riegos de imprimación.

El árido de cobertura a emplear será arena natural, arena procedente de machaqueo o 
mezcla de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. La 
totalidad del mismo deberá pasar por el tamiz 5 UNE.

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un cuatro por ciento 
de agua.

Los  riegos  de  imprimación  cumplirán  las  exigencias  del  artículo  530 del  PG-3 y  las 
modificaciones introducidas.
3.19.- Riegos de adherencia

Salvo  especificación  en  contrario  el  ligante  bituminoso  a  emplear  será  la  emulsión 
aniónica de rotura rápida EAR-1.

Los  riegos  de  adherencia  cumplirán  las  exigencias  del  artículo  531  del  PG-3  y  las 
modificaciones introducidas.
3.20.- Mezclas bituminosas en frío

El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los que se indican en el artículo 
541.2.1 del PG-3 y las modificaciones introducidas.

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes,  caucho,  asfalto 
natural  o  cualquier  otro  producto  sancionado  por  la  experiencia.  La  dosificación  y 
homogeneización de la adición se realizará siguiendo las instrucciones del Director de Obra, 
basadas en los resultados de los ensayos previamente realizadas.

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 
natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y 
cinco  por  ciento,  en  peso,  de  elementos  machacados  que  presenten  dos  o  más  caras  de 
fractura.

Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas.

El  árido  grueso  deberá  cumplir  las  condiciones  de  calidad,  coeficiente  de  pulido 
acelerado,  forma  y  adhesividad  del  artículo  541.2.2.1  del  PG-3  y  las  modificaciones 
introducidas.

El  árido fino  será arena natural,  arena procedente  de machaqueo,  o una mezcla de 
ambos materiales, exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

Las  arenas  naturales  estarán  constituidas  por  partículas  estables,  resistentes  y  de 
textura superficial áspera. 

Las arenas de machaqueo se obtendrán de piedra que cumplan los requisitos fijados por 
el árido grueso.

El  árido  fino  deberá  cumplir  las  condiciones  de  adhesividad  fijadas  por  el  artículo 
541.2.2.2 del PG-3 y las modificaciones introducidas.

El filler  procederá de machaqueo de los áridos o será de aportación como producto 
comercial o especialmente preparado para este fin.

Para la capa intermedia, el filler tendrá un 50% como mínimo de aportación.
El filler deberá cumplir las condiciones de granulometría, finura y actividad del artículo 

541.2.2.3 del PG-3 y las modificaciones introducidas.
La plasticidad de la mezcla de áridos y filler cumplirá las especificaciones del artículo 
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541.2.2.4 del PG-3 y las modificaciones introducidas.

3.21.- Mezclas bituminosas en caliente
El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario será betún asfáltico B 

80/100.
Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes,  caucho,  asfalto 

natural  o  cualquier  otro  producto  sancionado  por  la  experiencia.  La  dosificación  y 
homogeneización de la adición se realizará siguiendo las instrucciones del Director de Obra, 
basadas en los resultados de los ensayos previamente realizadas. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava 
natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y 
cinco  por  ciento  en  peso,  de  elementos  machacados  que  presenten  dos  o  más  caras  de 
fractura.

Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

El  árido  grueso  deberá  cumplir  las  condiciones  de  calidad,  coeficiente  de  pulido, 
acelerado,  forma  y  adhesividad  del  artículo  542.2.2.1  del  PG-3  y  las  modificaciones 
introducidas.

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. 
En este último caso el Director de Obra deberá señalar el porcentaje máximo de arena natural a 
emplear en la mezcla.

El  árido  se  compondrá  de  elementos  limpios,  sólidos  y  resistentes,  de  uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

El  árido  fino  deberá  cumplir  las  condiciones  de  calidad  y  adhesividad  fijadas  en  el 
artículo 542.2.2.2 del PG-3 y las modificaciones introducidas.

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación  como producto 
comercial o especialmente preparado para este fin.

Para la capa intermedia, el filler tendrá un 50% como mínimo de aportación. 
El filler deberá cumplir las condiciones de granulometría, finura y actividad del artículo 

542.2.2.3 del PG-3 y las modificaciones introducidas
La plasticidad de la mezcla de áridos cumplirá las especificaciones del artículo 542.2.2.4 

de PG-3 y las modificaciones introducidas

3.22.- Aditivos
Se autoriza el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los 

oportunos ensayos,  que la  sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas, 
produce  el  efecto  deseado  sin  perturbar  excesivamente  las  restantes  características  de 
hormigón, y no representan peligro para las armaduras.

3.23.- Maderas
La madera que se emplee en construcciones provisionales o auxiliares que exija la obra, 

tales  como  cimbras,  encofrados,  andamios,  pasos  provisionales,  etc.,  deberá  reunir  las 
condiciones siguientes:

- Estará desprovista de nudos o irregularidades de diversos orígenes que padece este 
material y que accionan la descomposición del sistema fibroso.
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- En el momento de su empleo estará seca y en general contendrá poca albura.
- Presentará suficiente resistencia para el objeto a que se destine, pudiendo haber sido 

utilizada con anterioridad.

3.24.- Carpintería de taller
Será de primera calidad, seca, sana, bien curada exenta de alabeos, sin nudos pasantes 

ni saltadizos, grietas, carcomas o cualquier otro defecto visto u oculto que indique enfermedad 
de la misma y pueda afectar al buen aspecto de la obra. Después de labrada presentará la 
mayor uniformidad posible.

Las maderas finas que deban barnizarse serán escogidas en cuanto corresponde a sus 
vetas y color, sin que se admita nudo alguno.

3.25.- Herrajes
El herraje de colgar y seguridad usado en carpintería estará bien construido, fuerte y 

apropiado al objeto a que se destine, de dimensiones correctas y excelente calidad, tanto en su 
forma como en su fabricación.

3.26.- Fundición
La  fundición  empleada  para  la  fabricación  de  las  tapas  de  registro,  uniones  de  los 

conductos,  juntas,  piezas especiales y cualquier  otro accesorio será gris,  de segunda fusión 
presentando en su fractura un grano fino, apretado, regular, homogéneo y compacto. Deberá 
ser dulce, tenaz y dura sin perjuicio de poderse trabajar en ella con lima y buril, admitiendo ser 
cortada y taladrada fácilmente.  En un moldeo no presentará poros,  oquedades,  gotas frías, 
grietas, sopladuras, manchas, pelo y otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la 
resistencia  o  a  la  continuidad  del  material  y  al  buen  aspecto  de  la  superficie  del  producto 
obtenido.

Los taladros para los pasadores y pernos se practicarán siempre en taller haciendo uso 
de las correspondientes máquinas herramientas y según las normas que fije el Director de la 
obra.

La  resistencia  mínima  a  la  tracción  será  de  quince  (15)  kilogramos  por  milímetro 
cuadrado, la dureza en unidades Brinell no sobrepasará doscientas quince (215).

Las barras de ensayo se obtendrán de la mitad de la colada correspondiente o vendrán 
fundidas en las piezas moldeadas.

Los elementos de fundición a emplear en la red de saneamiento serán: 
- Cerca y tapa de fundición en pozos de registro:

  
3.26.1.- Los cercos de registro
- Los cercos de registro deberán fabricarse en fundición gris perlítica tipo FG 30 según la 

Norma UNE 36111. La composición química será tal que el contenido en fósforo y en azufre no 
supere  quince  centésimas  por  ciento  y  catorce  centésimas  por  ciento  respectivamente  (P 
0,15%,  S  0,14%).  Asimismo  deberán  conseguir  las  siguientes  especificaciones  para  las 
características mecánicas:

- Resistencia a la tracción 30 kg/mm2.
- Dureza: 210-260 HB
- La microestructura será perlítica, no admitiéndose porcentajes de ferrita superiores al 
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cinco por ciento (5%). El grafito será de distribución A si bien es tolerable el tipo B y aconsejable 
de los tamaños 4,5 y 6 según la Norma UNE 36117.
  - El fabricante deberá cumplir las condiciones de fabricación expuestas en la normativa 
UNE 36111,  entre  las  que  merecen  destacarse  aquellas  que  se  indican  en  los  siguientes 
párrafos.

- Se procederá a la limpieza y desbarbado de la pieza, quedando esta libre de arena 
suelta o calcinada, etc., y de rebabas de mazarotas, bebederos, etc.

- No existirán defectos del tipo de poros, rechupes o fundamentalmente "uniones frías".

3.26.2.- Las tapas de registro
- Las tapas de registro deberán fabricarse en fundición con grafito esferoidal de los tipos 

FGE-50-7  o  FGE-60-2,  según  la  Norma UNE 36118.  La composición  química  será  tal  que 
permita obtener las características mecánicas y microestructuras requeridas.

- Las características a tracción mínima exigibles son:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

                       
Resistencia    Limite 
elástico

Alargamiento
Calidad              

(kp/mm
2)     

 
(kp/mm
2)         

 
(%)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

   FGE-50-7                50 
  35        

    7
   FGE-60-2                60 

  40     
2     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

El valor de la dureza estará comprendido en el intervalo 170-280 HB.
- En la microestructura de ambas calidades aparecerá grafito esferoidal (forma VI) al 

menos en un ochenta y cinco por ciento (85%), pudiendo ser nodular el resto (forma V). No son 
admisibles formas I,II,III y IV, cuya concreción se define en la Norma UNE 36111. Además del 
grafito podrán existir como constituyentes ferrita y perlita en cantidades no definidas.

- El fabricante deberá ajustarse a las condiciones de fabricación en la Norma UNE 36118 
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referida a este tipo de fundición, destacando entre otras las siguientes:
- Limpieza de arena y rebabas.
- Ausencia de defectos, en especial las "uniones frías"
El paso del cerco y tapa de fundición serán 70 kp.
- Sumideros o imbornales: Los cercos y tapas o rejillas cumplirán las especificaciones 

indicadas en los elementos del pozo de registro.

3.27.- Papeleras
Se proyecta el modelo Barcelona, pudiéndose utilizar algún otro modelo similar.
Construida  con plancha  perforada,  estará  zincada  y pintada de color  gris  verdoso o 

similar. Las dimensiones de la papelera serán de 900 mm. de altura total, con un diámetro de 
380 mm. en la cubeta de recepción de objetos, la cual tendrá una altura de 550 mm.

Anclaje mediante pernos de expansión.

3.28.- Suministro y plantación de arbolado
Se  define  por  suministro  y  plantación  la  adquisición  y  procedimiento  necesario  de 

repoblación artificial  consistente  en colocar  en el  alcorque indicado,  previas las operaciones 
necesarias, un ejemplar del arbolado indicado en el título del precio del Cuadro de Precios , 
nacido y crecido en otro lugar.  Las dimensiones se medirán a un metro  de altura  una vez 
plantadas,  desde la cara superior  del  terreno.  La planta se presentará al  alcorque según lo 
indicado en el título de la unidad de obra del Cuadro de Precios nº 1.

Una  vez  conocidos  los  valores  climáticos  de  la  zona  y  las  especies  vegetales 
seleccionadas, las plantas deberán proceder de una zona donde las condiciones climatológicas 
sean semejantes o en todo caso más rigurosas.

Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido.
Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que ofrezcan 

síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema 
radical será completo y proporcionado al porte.  Las raíces de las plantas de capellán o raíz 
desnuda presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas.

Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hora perenne presentarán el 
sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis.

El crecimiento será proporcional a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en 
condiciones precarias cuando así lo acuse su porte.

Habrán  sido  cultivadas  en  el  vivero  con  el  espaciamiento  suficiente,  de  forma  que 
presenten su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su tamaño.

Serán rechazadas aquellas plantas que:
- Sean portadoras de plagas y/o enfermedades.
- Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.
-  Durante  el  arranque  o  el  transporte  hayan  sufrido  daños  que  puedan  afectarlas 

posteriormente.
El Director de Obra podrá exigir un certificado que garantice estos requisitos.
Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el Contratista correrá con todos los 

gastos que ello ocasione, sin que por eso se produzcan retrasos o se tenga que ampliar el plazo 
de ejecución de la obra.

La recepción del pedido se hará siempre dentro de los períodos agrícolas de plantación y 
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trasplante.

3.29.- Otros materiales
Los  demás  materiales  que  sin  especificarse  en  el  presente  Pliego  hayan  de  ser 

empleados  en  obra,  serán  de  primera  calidad  y,  antes  de  colocarse  en  obra,  deberán  ser 
reconocidos por el Ingeniero, que podrá rechazarlos si no reuniesen, a su juicio, las condiciones 
exigidas para conseguir debidamente el objeto que motiva su empleo.

3.30.- Reconocimiento y ensayo de los materiales
No se procederá al empleo de los materiales de construcción sin que sean examinados y 

aceptados  por  el  Ingeniero  Director  de  las  Obras,  el  cual  podrá  hacer  cuantos  ensayos  y 
pruebas crea convenientes.

Los materiales para ensayo serán tomados de los que se estén empleando en obra por 
el mismo personal facultativo

Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista.
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         CAPITULO  IV

PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

4.1.- Replanteo de las obras
Antes  del  comienzo de las  obras,  el  contratista  deberá  replantear,  en  presencia  del 

Ingeniero encargado,  el  trazado de las distintas partes lineales del  proyecto  y las obras de 
fábrica.

El  Contratista  facilitará  la  mano  de  obra,  estacas,  cordeles,  aparatos  topográficos  y 
material necesario cada vez que el Ingeniero Encargado lo requiera para su comprobación, se 
hará cargo de las marcas y referencias que resulten de los trabajos de replanteo. Del resultado 
del mismo se levantará la correspondiente acta en presencia del Ayuntamiento, el Contratista y 
la Dirección Técnica, firmándola todas las partes. La fecha de dicha acta marcará el comienzo 
del plazo de ejecución de las obras.

Si la realización del replanteo pusiere de manifiesto la imposibilidad de realizar las obras 
con estricta sujeción al proyecto que ha servido de base para la contratación, se hará constar 
así en el acta correspondiente y por el Director de las Obras se propondrá a la Administración lo 
que proceda,  no iniciándose las  obras  hasta  que la  Administración resuelva  respecto  de la 
propuesta del Director y este dé las instrucciones pertinentes al Contratista,  realizándose un 
nuevo replanteo.

4.2.- Transporte y manipulación
En  las  operaciones  de  carga,  transporte  y  descarga  de  los  tubos  se  evitarán  los 

choques,  siempre perjudiciales;  se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos 
caer; se evitará rodarlos sobre piedras y, en general se tomarán las precauciones necesarias 
para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.

4.3.- Excavación
Las excavaciones podrán realizarse por medios mecánicos o a mano.
Las zanjas tendrán el ancho en la base, profundidad y taludes que figuren en el proyecto 

o señale el Ingeniero Director, y el fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente.
Todas las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con el  replanteo y planos que se 

faciliten al Contratista.

4.4.- Hormigones
Todo lo relacionado con la dosificación del hormigón, su fabricación, puesta en obra, 

hormigonado  en  condiciones  especiales,  curado,  desencofrado  y  descimbrado  y  demás 
observaciones respecto a su ejecución, prevención contra acciones físicas y químicas, se regirá 
por lo que determina la Instrucción EHE.

Se amasarán forzosamente con máquina, y, los vibradores, cuyo empleo es obligatorio, 
serán  suficientemente  revolucionados  y  enérgicos  para  que  actúen  en  toda  la  tongada  de 
hormigón que se vibre.

Los tipos permitidos son HM-15 para unidades de tipo no estructural, HM-20, HM-30, y 
HA-30, en los que los números indican la resistencia característica a los 28 días especificada en 
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N/mm2.
En su caso, la clase general de exposición considerada es la IIIa y la clase específica de 

exposición, cuando corresponde aplicarla, la Qb.

Fabricación, transporte y puesta en obra
Fabricación de los hormigones.- El amasado del hormigón se hará en hormigoneras y nunca a 
mano. La dosificación de los áridos y cemento se efectuará por peso.

Se evitará que la carga de la hormigonera con los materiales,  una vez pesados,  se 
efectúe  de  golpe,  debiendo  entrar  simultáneamente  con  un  periodo  de  afluencia 
aproximadamente igual para todos.

El agua que se precise para la relación agua-cemento, será la conveniente en cada caso 
y  dependerá  de  la  humedad  de  la  arena,  por  lo  que  se  debe  de  poder  comprobar 
inmediatamente esta humedad.

El tiempo de batido que se precisa en cada amasado será como mínimo el necesario 
para que el tambor de 60 revoluciones o 40 si es por cinta la alimentación.

En  el  paso  del  hormigón  desde  las  hormigoneras  a  los  recipientes  que  lo  han  de 
transportar  se procurará  evitar  la disgregación de los elementos  gruesos,  y se acoplará  un 
sistema de la tolva de descarga que permita la toma de muestras de hormigón fresco.
Transporte  del  hormigón.-  Los  medios  serán  los  necesarios  para  evitar  la  disgregación  de 
hormigón y el comienzo del fraguado.
Puesta en obra de los hormigones.- La condición fundamental es evitar la disgregación durante 
su manejo, para lo cual la altura de caída se limitará en cada caso.
Consolidación y curado
Consolidación  de  los  hormigones.-  Se  efectuará  una  vibración  sistemática  que  asegure  su 
completa consolidación, en especial en la parte en que se juntan las amasadas.

La duración de vibrado deberá estar comprendida entre los cinco y quince segundos de 
cada periodo.

En el tajo habrá siempre vibradores de reserva para el caso de producirse avería en los 
utilizados, y su velocidad será superior a las 7.000 revoluciones por minuto.
Curado del hormigón.- Las superficies se mantendrán húmedas, dependiendo la frecuencia y 
duración de los riegos de la temperatura y humedad ambiente.

La temperatura  del  agua  en el  primer  riego  no  será  muy inferior  a  la  que  tenga  la 
superficie  del  hormigonado.  Se  evitará  todas  la  causas  externas  que  puedan  provocar  la 
fisuración del hormigón. 
Desencofrado.- La  retirada  de  apoyos  y  los  trabajos  de  desencofrado,  en  vigas  y  demás 
estructuras, no podrá hacerse antes de cumplir los plazos fijados por la vigente Instrucción. En 
cada caso el Director de Obra determinará la forma de proceder.

No se enlucirán ni taparán los defectos o coqueras que aparezcan sin que el Director de 
Obra haya resuelto lo conveniente en cada caso.
Hormigonado en tiempo frío y caluroso.- Se atendrá a las indicaciones de la Instrucción EHE, 
para evitar los problemas inherentes a la existencia de temperaturas extremas. 

4.5.- Morteros
Se podrán hacer a mano o a máquina. En el primer caso la mezcla de la arena con 

aglomerado se hará en seco, no añadiendo el agua hasta que se haya conseguido un color 
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uniforme en la mezcla. De hacerse a máquina, la duración de amasado será la necesaria para 
que los granos de la arena estén envueltos totalmente por el aglomerante

No se confeccionará más mortero que el que haya de emplearse en un tiempo inferior al 
que marca el comienzo de fraguado en el cemento, no admitiéndose los mortero rebatidos.

4.6.- Encofrados
Los encofrados,  sus  ensambles,  soportes  y  cimbras,  tendrán  la  resistencia  y  rigidez 

necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 5 mm., y aunque 
hayan sido aceptados para su empleo por el Director de Obra no por ello el Contratista quedará 
libre de las responsabilidades a las que pudiera haber lugar. 

Los apoyos se dispondrán de modo que nunca se produzcan, sobre la parte de la obra 
ejecutada, esfuerzos superiores al tercio de su resistencia en el momento de soportarlos. 

Las  superficies  interiores  de  los  encofrados  antes  de  su  empleo,  deben  estar  bien 
limpias y aplicada una capa de aceite u otro revestimiento que evite la adherencia del hormigón. 
Serán lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de cantidades excesivas de 
agua.

Los encofrados de paramentos y en general de las superficies vistas, estarán cepillados, 
con  tacos  bien  ajustados  si  son  de  madera  y  en  todo  caso  dispuestos  de  manera  que  la 
superficie del hormigón no presente salientes, rebabas o desviaciones visibles.

En las juntas de hormigonado, los encofrados deben volver a montarse de forma que no 
se empleen ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigón. Si se emplean varillas 
metálicas para apuntalar los tableros, dichas varillas se terminarán por lo menos a 5 cm. de 
encofrado.  En dichos tableros  se dispondrán también unos elementos  entre los tuerces del 
encofrado y la madera de la tabla, de forma que el alambre de dichos tuerces quede siempre 
embutido 5 cm. como mínimo en el interior del hormigón. Los agujeros practicados por estos 
motivos se rellenarán con mortero de igual calidad al empleado en el hormigón inmediatamente 
después de quitar el encofrado, dejando una superficie lisa mediante frote con tela de saco.

No se admitirán  en los  plomos  y alineaciones  de los  paramentos  y galerías  errores 
mayores de 2 cm., y en los espesores y escuadrías de muros y pilares solamente habrá una 
tolerancia del 1% en menos y del 2% en más.

Los enlaces de los distintos paños o elementos que forman los encofrados y cimbras 
serán sólidos y sencillos, de manera que el montaje y desencofrado pueda hacerse fácilmente 
sin dañar el hormigón y de que en caso preciso se pueda ir encofrando de un modo progresivo, 
subordinándose  siempre  a  la  condición  de  que  el  vibrado  del  hormigón  pueda  realizarse 
perfectamente en todos los puntos de la masa.

No se permitirá el empleo de ninguna clase de puntales de madera en el interior del 
macizo a hormigonar, ni siquiera provisionales, tanto si son para contrarrestar el esfuerzo de los 
tuerces de alambre en los paneles verticales,  como para soportar  los inclinados,  ni por otra 
causa. 

Antes de empezar el hormigonado, el Contratista propondrá a la aprobación del Director 
de Obra el sistema de encofrados que desee utilizar, detallando el procedimiento para sujetarlos 
con las debidas garantías.

4.7.- Enlucidos
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Siempre que se pueda se extenderán hallándose aún fresca la  fábrica  sobre la  que 
apliquen, la cual deberá mantenerse suficientemente húmeda hasta ese momento. 

El enlucido hidrófugo se hará en dos capas de un espesor total de unos doce milímetros 
al menos.

Cuando  haya  que  interrumpir  el  trabajo  se  picará  y  rascará  la  fábrica  para  que  el 
enlucido quede bien adherido a ella.

En  tiempo  seco  se  darán  los  riegos  necesarios  para  que  no  aparezcan  grietas  ni 
desprendimientos por desecación demasiado rápida.

En tiempo frío se les cubrirá convenientemente con el fin de evitar su congelación.
Se levantará  todo enlucido  que presente  grietas  y que  dé un sonido que indique la 

separación de la fábrica.

4.8.- Colocación de tuberías y canalizaciones
     El montaje de la tubería deberá realizarlo personal experimentado. Antes de bajar los 
tubos a la zanja se examinarán estos y se apartarán los que presenten deterioros perjudiciales. 
Se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su 
peso y longitud. Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de 
que su interior está libre de tierra, piedras, etc.

Serán correctamente alineados y se apoyarán en toda su longitud sobre el  lecho de 
arena o tierra cribada previamente mojada,  y se realizará su centrado y perfecta alineación, 
conseguido lo cual se procederá a calzarlos con un poco de material de relleno para impedir su 
movimiento.

Se vigilarán las pendientes, que deberán ser continuas, sin puntos altos ni bajos.
Una  vez  colocada  la  tubería,  el  relleno  de  las  zanjas  se  compactará  por  tongadas 

sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos treinta centímetros por encima de la generatriz 
superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos 
centímetros y con un grado de compactación no menor del 95% por ciento del Proctor Normal. 
Las  restantes  podrán  contener  material  más  grueso,  recomendándose,  sin  embargo,  no 
emplear  elementos con dimensiones superiores a los veinte centímetros y con un grado de 
compactación igual.  

Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de 
consideración  se  podrá  admitir  el  relleno  total  con  una compactación  del  95  por  ciento  de 
Proctor Normal.

Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin cohesión libremente drenantes, 
tales como arenas y gravas, deben compactarse hasta alcanzar una densidad relativa no menor 
de 70 por ciento, o del 75 por ciento, cuando la compactación exigida en el caso de relleno 
cohesivo sea del 95 por ciento.

Se tendrá  especial  cuidado en el  procedimiento  empleado  para  terraplenar  zanjas  y 
consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán 
las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado.

4.9.- Montaje de maquinaria y aparatos
El montaje se realizará siempre por el personal de las casas suministradoras,  con la 
ayuda

que pueda prestarles el Contratista General, siempre que esta esté incluida en el presupuesto
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4.10.- Sub-base granular
La compactación se llevará hasta alcanzar una densidad del noventa y cinco por  cien 

(95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, con humedad en el intervalo 
definido por la óptima de dicho ensayo, con un uno por ciento (1%) en más o en menos.

La compactación se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores 
y marchando hacia el centro,  solapándose en cada recorrido un ancho no inferior  a 1/3 del 
elemento compactador.

Por otra parte, en ensayo con placa de carga V.S.s. de 700 cm2., el resultado mínimo no 
será inferior a Me. = 800 kg/cm2.

En cuanto a geometría terminada no deberá rebasar la teórica, ni diferir de ella en más 
de un doceavo (1/12) del espesor mínimo previsto en Planos para la capa de sub-base granular.

4.11.- Bases granulares
La compactación se llevará hasta alcanzar una densidad seca no inferior  al cien por 

ciento (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, con humedad en el intervalo 
definido  por  la óptica  deducida del  ensayo,  con un medio  por  ciento  (0,50%)  en más o en 
menos.

Por otra parte, en los ensayos con placa de carga v.s.s. de 700 cm2. el resultado no será 
inferior a ME = 1.000 kg/cm2.

Las zonas que por su reducida extensión,  su pendiente,  o su proximidad a obras de 
fábrica  no  permitan  el  empleo  del  equipo  que  normalmente  se  estuviera  utilizando,  se 
compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se 
alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial.

La  interpretación  de  resultados  de  compactación  y  densidades  se  hará  según  los 
criterios de las R.C.C.D.C., pero con la tolerancia puntual en densidades del dos por ciento (2%) 
en menos allí indicada afectando a no más del veinte por ciento (20%) de resultados en cada 
muestra. En humedades y resultados de placa de carga no se admitirán tolerancias fuera del 
intervalo señalado en este artículo.

4.12.- Drenaje transversal
La  subbase  y  la  base  del  firme  se  ejecutarán  de  forma  que  no  puedan  producirse 

acumulaciones de agua. Siempre que se ejecutarán las capas con pendiente que permita la 
evacuación de aguas existentes en el firme. Esta no será menor del cuatro por ciento (4%) para 
subbase  y  el  carril  de  servicio  ni  del  tres  por  ciento  (3%)  para  la  base  salvo  en  las 
intersecciones.  
4.13.- Pavimentos asfálticos

- Riegos de imprimación
Se  seguirá  lo  dispuesto  en  el  artículo  530  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) y las modificaciones introducidas
- Riegos de adherencia
  Se seguirá lo dispuesto en el artículo 531 del PG-3 y las modificaciones introducidas
- Mezclas bituminosas en frío
  Se seguirá lo dispuesto en el artículo 541de PG-3 y las modificaciones introducidas
  Salvo especificación en contrario, la mezcla bituminosa a emplear será la S-20
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- Mezclas bituminosas en caliente
       Se seguirá lo dispuesto en el artículo 542 del PG-3 y las modificaciones introducidas
       Salvo especificación en contrario, la mezcla bituminosa a emplear será la SD-20.

4.14.- Betunes asfálticos
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente 

exentos de agua,  de modo que no formen espuma cuando se caliente a la temperatura de 
empleo.

Además, y de acuerdo con su designación, cumplirán las exigencias que se señalan en 
la Tabla T-1.

El  betún  asfáltico  será  transportado  a  granel.  El  Contratista  deberá  presentar  a  la 
aprobación del Director de las obras, con la debida antelación, el sistema que vaya a utilizar.

Las  cisternas  empleadas  para  el  transporte  de  betún  asfáltico  estarán  dotadas  de 
medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de almacenamiento; y 
a tal fin serán preferibles las bombas de tipo rotativo de las centrífugas. Dichas bombas deberán 
estar calefactadas y poderse limpiar perfectamente después de cada utilización.

Las cisternas estarán perfectamente calorifugadas y provistas de termómetros situados 
bien visibles. Deberán estar dotadas de su propio sistema de calefacción, para evitar, que por 
cualquier accidente, la temperatura del producto baje excesivamente.

Solo en casos excepcionales podrá autorizar el Director de las obras la utilización de 
cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción, siempre que se pueda comprobar 
que están completamente limpias.

El  betún  asfáltico  se  almacenará  en uno o  varios  tanques,  adecuadamente  aislados 
entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, 
y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en punto de fácil 
acceso

Todas  las  tuberías  a  través  de  las  cuales  haya  de  pasar  betún  asfáltico,  desde  la 
cisterna de transporte al tanque de almacenamiento, deberán estar dotadas de calefacción y 
estar aisladas.

El Director de las obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante 
el vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad 
del  material;  y  de  no  ser  así  suspenderá  la  operación  hasta  que  se  tomen  las  medidas 
necesarias para que aquella se realice de acuerdo con sus exigencias.

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 
instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las obras, se llevará a 
cabo una toma de muestras, según la norma NLT-12/86, y sobre ellas se procederá a medir su 
penetración, según la norma NLT-124/84

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras lo 
estime conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarias para 
la  comprobación  de  las  demás  características  reseñadas  en  los  Pliegos  de  Prescripciones 
Técnicas.

4.15.- Emulsiones bituminosas
Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán constituidos 

por una virola de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas; sus sistemas de cierre 
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serán herméticos, y se conservarán en buen estado, lo mismo que la unión de la virola con el 
fondo.

Se  evitará  la  utilización  para  emulsiones  aniónicas  de  bidones  que  hayan  contenido 
emulsiones catiónicas y viceversa; para lo cual los bidones deberán ir debidamente marcados 
por el fabricante.

A la recepción en obra de cada partida, el Director de las Obras inspeccionará el estado 
de los bidones y procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar el material, o a 
rechazarlos. 
 Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director de 
las obras,  con la debida antelación,  el sistema que vaya a utilizar,  con objeto de obtener la 
aprobación correspondiente.

Las  emulsiones  bituminosas  podrán  transportarse  en  cisternas  ordinarias,  sin 
aislamiento  ni  sistemas  de  calefacción,  incluso  en  las  empleadas  normalmente  para  el 
transporte de otros líquidos, siempre que el Director de las obras pueda comprobar que se haya 
empleado una cisterna completamente limpia. Estarán dotadas de medios mecánicos para el 
trasiego  rápido  de  su   contenido  a  los  depósitos  de  almacenamiento,  y,  a  tal  fin,  serán 
preferibles  las  bombas  de  tipo  rotativo  a  las  centrífugas.  Dichas  bombas  deberán  poderse 
limpiar perfectamente después de cada utilización.

La  emulsión  bituminosa  transportada  en  cisternas  se  almacenará  en  uno  o  varios 
tanques,  adecuadamente  aislados  entre  si,  que  trabajen  a  presión,  y  que  contará  con  los 
aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso.

A la recepción en obra de cada partida,  y siempre que el sistema de transporte y la 
instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las obras, se llevará a 
cabo  una  toma  de  muestras,  según  la  Norma  NLT-121/86,  y  sobre  ellas  se  realizarán  los 
siguientes ensayos:

-  Carga  de  partículas,  según  la  Norma  NLT-194/84,  identificando  la  emulsión  como 
aniónica o catiónica.

- Residuo por destilación según la Norma NLT-139/84
- Penetración sobre el residuo de destilación, según la Norma NLT-124/84.

4.16.- Riegos de imprimación
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 

capa no bituminosa, previamente a la aplicación sobre ésta de una capa bituminosa.  El ligante 
bituminoso a emplear será la indicada en el capítulo de presupuesto.

La emulsión utilizada deberá cumplir las especificaciones establecidas en el PG-3 y las 
modificaciones introducidas.

En caso necesario se utilizará una arena natural o procedente de machaqueo, exenta de 
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas, con la dotación definida en el presupuesto, o 
en su defecto, con la indicada por el Ingeniero Director.

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación 
cumple las condiciones establecidas  para la unidad de obra de que se trate,  y no se halle 
reblandecida por un exceso de humedad.

Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, la superficie a tratar deberá 
regarse ligeramente sin llegar a la saturación.

El ligante se extenderá de forma homogénea cuidando que no queden zonas sin tratar, 
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ni otras con exceso del mismo.
Cuando se estime necesario la aplicación de árido de cobertura, la extensión del mismo 

se realizará de manera uniforme, cuidando que las ruedas no entren en contacto con el ligante.

4.17.- Riegos de adherencia
Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 

capa bituminosa, previamente a la extensión sobre esta de otra capa bituminosa.
Para los riegos de adherencia se empleará la emulsión asfáltica del tipo especificado en 

el capítulo de presupuesto.
La  dotación  de  ligante  por  metro  cuadrado  será  la  indicada  en  el  capítulo  de 

presupuesto, o en su defecto, la establecida por el Ingeniero Director.
La emulsión utilizada deberá cumplir las especificaciones contenidas en el PG-3 y las 

modificaciones introducidas.
Antes de proceder a la extensión del ligante bituminoso,  deberá comprobarse que la 

superficie a tratar cumple las condiciones establecidas para la unidad de obra de que se trate.
La  aplicación  del  ligante  elegido  se  realizará  con  la  dotación  establecida  en  el 

Presupuesto,  de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las juntas de 
trabajo.

Se  protegerán  para  evitar  mancharlos  de  ligante  cuantos  elementos  constructivos  o 
accesorios puedan sufrir este efecto.

4.18.- Mezclas bituminosas en caliente
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso para realizar la cual es necesario calentar previamente los áridos.
La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la de ambiente.
Su ejecución incluye los siguiente puntos:

- Obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de la superficie de asiento
- Preparación y transporte de la mezcla.
- Extensión y compactación de la mezcla.

El ligante bituminoso a emplear será betún asfáltico de penetración B 40/50.
Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 

UNE.
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 

natural, en cuyo caso el rechazo por el tamiz 5 UNE, deberá contener como mínimo un setenta 
y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presenten dos o más caras de 
fractura.

El  árido  se  compondrá  de  elementos  limpios,  sólidos  y  resistentes  de  uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta 
(30) en capas de base y a veinticinco (25) en capas intermedias o de rodadura.

El coeficiente de pulido acelerado habrá de ser inferior a 0,40 determinado según las 
Normas NLT-174 y NLT-175.

El indice de lajas de las distintas fracciones cumplirá con lo establecido en el artículo 542 
de PG-3 y las modificaciones introducidas.
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Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando el porcentaje ponderal de árido 
totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua según la Norma NLT-166 sea 
superior al noventa y cinco por ciento (95%) para mezclas abiertas del tipo A, o cuando, en los 
otros tipos de mezclas, la pérdida de resistencia de las mismas en el ensayo de inmersión, 
compresión, realizado conforme a la Norma NLT-162 no rebase el veinticinco por ciento (25%).

Se define como árido fino la fracción del árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda 
retenido en el tamiz 0,080 UNE.

El  árido fino  será arena natural,  arena procedente  de machaqueo,  o una mezcla de 
ambos materiales, exenta de polvo suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

El  árido fino  procedente  de machaqueo se obtendrá  de material  cuyo coeficiente  de 
desgaste de Los Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso.

Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando el índice de adhesividad medido 
según  la  Norma NLT-355  sea  superior  a  cuatro  (4),  o  cuando  en  la  mezcla  la  pérdida  de 
resistencia en el  ensayo de inmersión-compresión no pase del veinticinco por ciento (25%), 
determinado según la Norma NLT-162.

Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE.
El filler procederá de machaqueo de los áridos o será de aportación.
La totalidad del material pasará por el tamiz 0,63 UNE. Al menos el noventa por ciento 

(90) pasará por el tamiz 0,16 UNE.
La fracción retenida por el tamiz 0,080 será inferior al veinticinco por ciento (25%). 
La densidad aparente en el filler  en todo uno determinada según la Norma NLT-176 

estará comprendida entre 0,5 y 0,8 gramos por centímetro cúbico.
El coeficiente de emulsibilidad determinado según la Norma NLT-l80 será inferior a 0,6.
La mezcla de áridos en frío deberá tener un equivalente de arena medido por la Norma 

NLT-113 superior a cuarenta y cinco (45) para cualquier capa.
La composición de la mezcla será la especificada en el capítulo de presupuestos, o en 

su defecto la indicada por el Ingeniero Director.
Se deberá ajustar a alguno de los tipos establecidos en el cuadro 542.1. del PG-3
El tamaño máximo a emplear será de veinticinco milímetros (25 mm.) 
La fórmula  de trabajo  será propuesta  por  el  Contratista  y aprobada por  el  Ingeniero 

Director, debiendo contener:
- La granulometría de los áridos combinados.
- El porcentaje de ligante bituminoso en peso respecto al total de la mezcla de áridos.
- La temperatura máxima y mínima al salir del mezclador.         

            - La temperatura mínima de la mezcla en las descargas de los elementos de transporte
- La temperatura mínima al iniciarse la compactación.

La  fórmula  de  trabajo  garantizará  que  la  estabilidad  Marshall  sea  superior  a  setecientos 
cincuenta (750) kgf.

La  deformación  Marshall  estará  comprendida  entre  dos  (2)  y  tres  y  medio  (3,5) 
milímetros.

El porcentaje de huecos de la mezcla estará comprendido entre el tres (3) y cinco (5) por 
ciento.

El porcentaje de huecos en los áridos será inferior al quince por ciento (15%).
Las tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo serán las indicadas en el 

artículo 542.5.1. del PG-3 y las modificaciones introducidas. 
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Será  ineludible  la  realización  de  ensayos  de  control  de  calidad  de  las  mezclas 
bituminosas en caliente, debiendo el Ingeniero Director establecer la frecuencia de los ensayos, 
realizándose al menos un ensayo Marshall para la comprobación de las características de la 
mezcla. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director podrá corregir la fórmula de trabajo con 
objeto de mejorar la calidad de la mezcla bituminosa, justificándolo debidamente mediante un 
nuevo estudio y los ensayos oportunos.

La fórmula de trabajo, así como una muestra suficiente amplia de los áridos, ligante y 
filler, será suministrada por el Contratista al menos quince (15) días antes del comienzo de la 
fabricación de la mezcla bituminosa.

Serán de aplicación las especificaciones señaladas al respecto en el artículo 541 del PG-
3 y las modificaciones introducidas.

Para la fabricación de la mezcla se suministrarán los áridos fraccionados de forma que 
sea posible cumplir las tolerancias granulométricas establecidas en el artículo 542 del PG-3 y 
las modificaciones introducidas.

Serán de aplicación las especificaciones señaladas en el artículo 542. de PG-3 y las 
modificaciones introducidas.

Las condiciones de transporte de la mezcla deberán garantizar  que la misma pueda 
extenderse con la temperatura  mínima indicada en la fórmula  de trabajo  y aprobada por el 
Ingeniero Director.

La mezcla no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie de asiento 
tiene la densidad debida y la rasante indicada en los planos.

La extensión se realizará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y 
con un espesor  tal  que,  una vez compactada,  se ajuste a la sección transversal,  rasante y 
perfiles indicados en los planos.

Con el equipo de extendido deberá disponerse de un número de obreros especializados 
añadiendo mezcla y enrasando según se precise.

La mezcla podrá ser extendida a mano en los lugares indicados por el Ingeniero Director.
La compactación se realizará comenzando por el borde de cota inferior.
La densidad a obtener en la mezcla compactada será al menos el noventa y siete por 

ciento (98%) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el 
método Marshall, o en su defecto la que indique el Ingeniero Director de forma justificada.

Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Las  juntas  deberán  cuidarse  a  fin  de  asegurar  la  perfecta  adherencia  entre  las 

superficies en contacto.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 542.7 del PG-3 y las modificaciones introducidas. 

4.19.- Señalización de las obras
En lo no previsto en este artículo, se estará a lo indicado en la Norma 8.3-I.C. sobre 

"Señalización de Obras".
El  Contratista  de  la  obra  determinará  las  medidas  que  deberán  adoptarse  en  cada 

ocasión. El Director de la obra podrá introducir las modificaciones y ampliación que considere 
adecuadas  para  cada  tajo,  mediante  las  oportunas  órdenes  escritas,  las  cuales  serán  de 
obligado cumplimiento por parte del Contratista. Podrá igualmente el Ingeniero Director de las 
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obras ordenar esos medios de oficio.
La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa deberán ser modificadas e incluso 

retiradas por  quien las colocó,  tan pronto como varíe o desaparezca el  obstáculo  a la libre 
circulación que originó su colocación, y ello cualquiera que fuera el período de tiempo en que no 
resultasen necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la 
señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de obras a que se refiere la presente orden 
serán de cuenta de contratista que realice las obras o actividades que las motiven.

Cuando no sean debidamente  retirados o modificados los elementos  según lo  antes 
indicado, la Unidad encargada de la conservación y explotación de la vía, bien directamente o 
por un conductor, podrá retirar la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa, pasando el 
oportuno cargo de gastos al Contratista causante, quien no podrá reemprender las obras sin 
abonarlos ni sin establecer  aquéllas.  En caso de impago se podrá actuar  según dispone el 
Reglamento General de Recaudación.

Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indica en la 
Norma 83-I.C.,  y en cuanto al resto de características,  cumplirán lo indicado en el  presente 
pliego para señalización vertical y demás unidades similares.

Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por la Dirección de Obra.
Los cortes de tráfico por motivo de las obras no podrán exceder de diez (10) minutos.
Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con banderas y otro 

medio similar, y las personas sitas en los extremos no se vean directamente, deberán dichas 
personas  estar  provistas  de  radioteléfonos  de  alcance  suficiente  y  en  perfecto  estado  de 
funcionamiento.

Cuando se afecte la calzada actual se dispondrán indicadores luminosos por la noche.
Esta ocupación no podrá afectar a más de trescientos (300) metros de longitud de un 

carril  y cuando no sea visible el carril  libre en su totalidad desde cualquier punto mismo y a 
cincuenta (50) metros desde cada extremo, se dispondrán de medios de regulación automática 
del tráfico.

De ser preciso establecer desvíos provisionales, el Adjudicatario deberá garantizar una 
adecuada capacidad portante y su mantenimiento en condiciones suficientemente buenas de 
circulación.
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CAPITULO  V

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

5.1.- Generalidades
Todos los precios unitarios a los que se refieren las Normas de valoración y medición de 

este Pliego se entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos 
los  materiales  necesarios  para  la  ejecución  de las  unidades  de  obra  correspondientes.  Así 
mismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la maquinaria, 
mano de obra,  materiales,  medios  auxiliares,  transporte,  gastos  generales,  y toda clase de 
operaciones, directas o incidentales, necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con 
arreglo a las condiciones especificadas en este Pliego.

Cualquier operación o material no descrito o relacionado, pero necesario para ejecutar 
una unidad de obra, se considera siempre incluido en los precios unitarios, aún en el caso de no 
figurar en los precios descompuestos.

5.2.- Desbroce del terreno
Dado que no hay necesidad especial de esta tarea por no haber prácticamente árboles 

en las zonas de actuación ni otras características que impliquen una dedicación específica, y la 
dificultad por tanto para separar ambas unidades, el desbroce del terreno se ha incluido en el 
precio de dicha excavación, por lo que no se ha cubicado como independiente.

5.3.- Excavaciones
Las excavaciones, tanto las que se realicen en zanja para alojamiento de tuberías como 

las que se realicen para emplazamiento y cimientos de las obras de fábrica y para desmontes, 
se  abonarán  por  metro  cúbico  al  precio  que  para  dichas  unidades  figure  en el  Cuadro  de 
Precios número uno del Proyecto,  cualquiera que sea la naturaleza del terreno,  aunque sea 
roca,  en  que  se  realicen  las  excavaciones  y  el  destino  que  se  de  a  los  productos, 
comprendiendo dicho precio el coste de todas las operaciones necesarias para la excavación 
incluso la extracción y retirada de cualquier material indeseable a juicio del Ingeniero Director de 
las obras, incluidos árboles, tocones y tierra vegetal; la demolición de los pavimentos de calzada 
y aceras  afectadas,  las  entibaciones si  proceden  y el  rasanteo de la  zanja  o superficie  de 
cimentación,  así  como los  medios  auxiliares  o  maquinaria  que  haya  necesidad  de  emplear 
según los casos, así como el transporte a vertedero de los materiales sobrantes.

No serán de abono los excesos de excavación que a juicio del Ingeniero Director de las 
obras sean evitables, ni los que se produzcan como consecuencia de no adaptarse a la forma y 
dimensiones de la sección que figura en los planos.

5.4.- Rellenos en general.
Los rellenos se abonarán  por  metro  cúbico,  deduciendo a la  excavación el  volumen 

ocupado  por  la  tubería  en  el  caso  de  zanjas  para  conducciones,  el  hormigón  de  solera  y 
protección y los pavimentos, y al precio que figura en el Cuadro de Precios número uno de este 
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Proyecto,  habiéndose  ejecutado  como prescribe  el  artículo  correspondiente  en  este  Pliego. 
Comprende  el  apisonado  y riego  de  cada  capa,  así  como  la  preparación  o  en  su  caso  la 
obtención y transporte a la obra de las tierras para su ejecución.

5.5.- Tuberías
La  medición  y  abono  de  las  conducciones  se  efectuará  por  metro  lineal  realmente 

ejecutado de las mismas, incluyendo la parte proporcional de juntas y piezas especiales, sin 
tener en cuenta la pérdida de longitud debido a estas. 

Salvo  especificación  en  contrario,  este  precio  comprende  asimismo  el  lecho  y  la 
protección de la conducción.

5.6.- Terraplenes
La medición se hará por metros cúbicos (m3) real y correctamente ejecutados, medidos 

por diferencia entre perfiles transversales tomados antes y después de la ejecución,  con las 
tolerancias admitidas en más o menos en coronación y teniendo en cuenta las tolerancias por 
encima de la superficie teórica pero no las producidas por debajo de la misma, en el arranque 
del cimiento. No se abonarán independientemente, en su caso, los materiales de préstamos.

El abono se hará a los precios que en el Cuadro nº 1 figuran para distintos tipos de 
terraplén, y que incluyen los materiales, extensión, humectación, compactación, refino y cuantos 
elementos  auxiliares,  maquinaria,  personal  y  operaciones  sean  precisos  para  la  correcta 
terminación de la unidad.

5.7.- Sub-base granular
La  medición  se  hará  por  metros  cúbicos  (m3)  real  y  correctamente  ejecutados  y 

terminados, medidos según las secciones tipo definida en planos, sin admitir  ningún exceso, 
abonándose al precio que para la unidad figura en el Cuadro de Precios nº 1.

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 
correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su abono 
por separado.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas,  o que retengan agua 
sobre la superficie,  se corregirán por el Contratista,  y a su costa, de acuerdo con lo que se 
señala en estas prescripciones.

5.8.- Zahorra artificial
La  base  de  zahorra  artificial  se  medirá  y  abonará  por  metros  cúbicos  (m3)  real  y 

correctamente ejecutados y terminados,  medidos según las secciones tipo señaladas en los 
planos.

La  preparación  de  la  superficie  existente,  si  procede,  se  considerará  incluida  en  la 
unidad y por tanto no habrá lugar a su abono por separado.

5.9.-Riegos de imprimación
El ligante bituminoso empleado se medirá por toneladas empleadas en obra, medidas 

antes de su empleo, y dentro de los límites de la dotación fijada.
La  preparación  de  la  superficie  existente,  si  procede,  se  considerará  incluida  en  la 
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unidad y por tanto no habrá lugar a su abono por separado.

5.10.- Mezclas bituminosas en caliente
La mezcla bituminosa en caliente se abonará en toneladas puestas en obra, medidas 

antes de su colocación por pesada directa en báscula debidamente contrastadas, y dentro de 
los límites fijados en los planos y mediciones. También deberá hallarse el peso de las mezclas 
empleadas,  aplicando  al  volumen  deducido  de  los  planos  y  órdenes  escritas  del  Ingeniero 
Director, la densidad media obtenida mediante ensayos "in situ".

Las discrepancias de los resultados de ambas formas de medir serán subsanadas como 
indique el Ingeniero Director.

El ligante se abonará por toneladas realmente empleadas deducidas de la clasificación 
de trabajo aprobada.

5.11.- Hormigones
Se  medirá  por  metros  cúbicos  realmente  ejecutados,  medidos  sobre  planos,  y  sin 

contabilizarse los excesos no autorizados por el Ingeniero Director de las obras expresamente.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar  para limpiar  o reparar  las 
obras en las que se acusen defectos. En este sentido se menciona expresamente la reparación 
de coqueras, el reventado de encofrados, el deficiente recubrimiento de las armaduras ...etc.

Caso de producirse coqueras, será el Ingeniero Director quien decidirá si se procede a 
su reparación o a la demolición del elemento construido, debiendo darse en todos los casos la 
aprobación  por  parte  de la  Dirección de Obra de los elementos  de hormigón  visto  tras  las 
operaciones de desencofrado.

El  Ingeniero  Director  de  las  obras  podrá  exigir  la  profundización  y  refuerzo  de  la 
cimentación cuando así lo exija la seguridad de la obra.

5.12.- Encofrados y moldes
El encofrado se medirá por metros cuadrados (m2) realmente encofrado y se abonarán 

los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 para los diversos tipos de encofrado.
Al realizar la medición, no se contabilizarán los planos horizontales en contacto con el 

terreno,  ni  los  que  tengan  una  inclinación  tan  ligera  que  no  exija  encofrado.  Tampoco  se 
contabilizarán las superficies que deban ser hormigonadas contra 
otras ya construidas.

No será objeto de abono el encofrado de cimentaciones.
Las cimbras  y apeos,  se medirá  y abonarán  por  los metros  cúbicos  (m3)  realmente 

ejecutados y medidos sobre los planos. Este precio incluye la totalidad de medios necesarios y 
todos los materiales y medios auxiliares.

Todas las operaciones de desencofrado y descimbrado, deberán realizarse con arreglo a 
las órdenes del Ingeniero Director, y sus costes no serán objeto de abono independiente, por 
considerarse ya incluidos en los correspondientes precios de encofrado.

Salvo definición expresa en el titulo del precio, todos los encofrados serán de madera.
No  será  objeto  de  abono  independiente  el  hormigón  en  pozos,  arquetas,  defensas 

rígidas, tuberías, cimientos de señales y en general otras unidades de obra de las que forman 
parte integrante.
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5.13.- Marcas y viales
Medición  y  abono:  Las  bandas  se  medirán  y  abonarán  por  metro  lineal  realmente 

ejecutado en obra y las marcas, flechas y cebrados por metros cuadrados realmente ejecutados 
en obra, según Planos y las instrucciones del Ingeniero Director de la obra, a los precios que 
para cada ancho figura en el Cuadro de Precios nº 1.

En cebras, letras y símbolos se medirá y abonará según lo indicado para cada caso a los 
precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, medidos sobre planos.

Todos los precios incluyen el premarcaje.   

5.14.- Obras de fábrica.
           Se entiende por unidad de cualquier clase de fábrica dicha unidad de obra ejecutada y 
completamente terminada con arreglo a condiciones. Los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios se refieren a la unidad definida de esta manera, cualquiera que sea la procedencia de 
los materiales.

Se medirán por los datos reales tomados en ellas después de construidas. Toda obra de 
fábrica que haya de quedar oculta o enterrada, será medida antes de proceder a su tapado.

Se  abonarán  por  metro  cúbico  y  realmente  ejecutado,  de  acuerdo  a  proyecto  y  lo 
especificado.

En  el  precio  señalado  se  consideran  incluidos  todos  los  gastos  de  encofrados, 
andamiajes,  medios  auxiliares  y  toda  clase  de  ayudas  necesarias  para  dejar  la  unidad 
completamente terminada con arreglo a condiciones.

5.15.- Pavimentos
El  abono de cualquier  tipo  de pavimento,  tanto  rígido  como flexible,  se  realizará  en 

función de los metros cuadrados realmente ejecutados del mismo, a no ser que se midan de 
otra manera y exista precio expreso. 

Salvo  especificaciones  en  contrario,  este  precio  comprende  la  preparación  de  la 
superficie existente.

5.16.-Materiales metálicos
Los materiales metálicos que hayan de abonarse por peso se medirán por el que figure 

en  los  catálogos  de fábrica  de  reconocida  solvencia  o  por  el  peso  real  si  este  excede  en 
cantidad inferior al dos por ciento o resulta inferior en menos al uno y medio por ciento de los 
catálogos.

En el caso de que los pesos excedan en más del dos por ciento, solo se aumentará ese 
dos por ciento al del catálogo.

Si el peso resultara inferior en más de uno por ciento al del catálogo, el Director Técnico 
de la obra tendrá opción para rechazar la pieza o elemento o para admitirla con aplicación de un 
precio unitario reducido a su peso real.

El Contratista podrá también optar entre aceptar esa reducción o sustituir el elemento 
defectuoso.

5.17.- Suministro y plantación de arbolado
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La medición y abono se realizará por unidades completas ejecutadas. El precio indicado 
en el proyecto incluye todas las labores y procedimientos expresados en el presente pliego, 
incluyendo el riego y mantenimiento indicado para la ejecución de los trabajos.
    
5.18.- Abono de las demás unidades de obra no especificadas en este 
Pliego

Todas las demás obras, incluso aquellas que hayan de abonarse con cargo a partidas 
alzadas a  justificar,  se  valorarán  por  las medidas  reales  que  se toman contradictoriamente 
después de determinadas, siempre que correspondan a las del proyecto o a las ordenadas por 
la Dirección de las Obras.

El abono se efectuará aplicando a las mediciones los precios unitarios correspondientes 
del Cuadro de Precios.

En el precio de cada unidad se entienden comprendidos auxiliares y ayudas necesarias 
para  dejarla  completamente  terminada,  con  arreglo  a  condiciones,  aunque  no  hayan  sido 
enumeradas en las condiciones técnicas y económicas de las obras.

5.19.- Abono de las obras no previstas
El abono de las obras que no figuren en este Proyecto se hará con arreglo a los mismos 

precios aplicados a la totalidad de la obra.
En  el  caso  de  ser  necesaria  la  introducción  de algún  precio  que  no figure  en  este 

Proyecto, o condiciones que no se hayan previsto en este Pliego, se justificarán con arreglo a 
un precio fijado contradictoriamente por acuerdo entre el Ingeniero Director y el Contratista con 
anterioridad a la ejecución de las obras de referencia, levantándose la correspondiente Acta.

5.20.- Obras que no son de abono
No serán de abono al  Contratista  las obras de cualquier  clase que no se ajusten al 

Proyecto o a lo expresamente ordenado por el Director Técnico de las obras y que el Contratista 
haya ejecutado por error o por su conveniencia o comodidad.

5.21.- Precios unitarios
En los precios unitarios del proyecto adjudicado, definidos en el Cuadro de Precios nº 1 

con la baja que resulte en la subasta, están incluidos todos los materiales, medios auxiliares, 
mano de obra y operaciones necesarias para la ejecución total de la unidad correspondiente, así 
como todo lo preciso para la debida seguridad en el trabajo, por lo que el Contratista no podrá 
reclamar que se introduzca modificación alguna a los mismos, bajo ningún pretexto de error u 
omisión.

5.22.- Precios contradictorios
En el caso excepcional en que alguna unidad, sea de partidas cubicadas en el proyecto, 

sea  de  partidas  alzadas,  no  tuviera  precio  unitario  aplicable,  se  establecerán  precios 
contradictorios que deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección Técnica.

5.23.- Aplicación del Cuadro de Precios nº 2
El Cuadro de Precios número dos solo será de aplicación en el caso de liquidación de 

las  obras  antes  de  ser  terminadas,  en  tanto  y  cuanto  la  parte  que  se  valore  sea  de 
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aprovechamiento para la Administración.

5.24.- Forma de abono de las obras
Las  obras  ejecutadas  se  abonarán  al  Contratista  por  medio  de  certificaciones 

mensuales, aplicando al volumen de cada unidad de obra ejecutada el precio correspondiente al 
Cuadro de Precios nº 1.

La maquinaria e instalaciones especiales se abonarán en la forma que se especifican en 
el  Pliego Particular  de Condiciones y en las Administrativas,  Particulares y Económicas que 
sirvan de base a la licitación.

5.25.- Obras accesorias
Aquellas obras no previstas en el presente proyecto y que a juicio del Director de Obra 

fuese necesario ejecutar, se abonarán de acuerdo con mediciones efectuadas en obra y a los 
precios del proyecto vigente, o bien a los precios contradictorios a que hubiere lugar.
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CAPITULO  VI

DISPOSICIONES GENERALES

6.1.- Vigilancia y Seguridad de las Obras
El contratista tiene la obligación de tomar todas la medidas de seguridad necesarias para 

la  prevención  de accidentes  durante  la  ejecución  de  las  obras;  tanto  de  los  accidentes  de 
trabajo, como los que pudieran ocurrir a terceros por causa de la ejecución de las obras.

El Contratista  de las obras habrá de establecer  por  su cuenta  la  guardería que sea 
necesaria para evitar cualquier  desperfecto,  la desaparición de los materiales y mantener la 
obra en suficiente estado de limpieza para permitir una inspección cómoda de todas sus partes.

Vendrá obligado también a realizar la señalización necesaria para indicar el acceso a la 
obra,  la circulación en la zona que ocupen los trabajadores y los puntos  de posible peligro 
debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus inmediaciones.

El  Contratista  estará  obligado  a  garantizar  la  seguridad  de los  vecinos  y viandantes 
durante la ejecución de las obras, por lo que adoptará las medidas protectoras y de señalización 
necesarias para tal fin.

6.2.- Representación técnica
El contratista nombrará un representante técnico de titulación suficiente como encargado 

de las obras, con el que se entenderá el Director Técnico nombrado por la Administración, en 
todas las cuestiones técnicas o de otro orden que se relacionen con la ejecución de la obra.

6.3.- Programa de trabajos y plazo de ejecución
Dentro  del  plazo concedido para  el  inicio  de las  obras,  el  Contratista  someterá  a la 

Dirección de la  obra  un programa de trabajo  en el  que se señalen los plazos parciales  de 
ejecución de las distintas partes de la obra, teniendo en cuenta el plazo total de ejecución fijado.

Este plazo de ejecución de la totalidad de las obras comprendidas en este Proyecto se 
fija en DOCE MESES. 

6.4.- Contradicciones, omisiones o errores
           En  caso  de  contradicción  entre  los  Planos  y  el  Pliego  de  Condiciones  prevalece  lo 
prescrito en este último.

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 
como  si  estuviera  mencionado  en  ambos  documentos,  siempre  que  a  juicio  del  Ingeniero 
Director quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio 
en el contrato.

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de los detalles de las 
obras que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos 
y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 
Contratista  de  la  obligación  de  ejecutar  estos  detalles  de  obra  omitidos  o  erróneamente 
descritos,  sino  por  el  contrario,  deberán  ser  ejecutados  como  si  hubieran  sido  completa  y 
correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas.
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6.5.- Retirada de materiales no empleados
A medida que se realicen los trabajos, el Contratista deberá proceder por su cuenta a la 

policía de obra y a la retirada de materiales, instalaciones y medios o acopios que ya no tengan 
empleo en las obras.

6.6.- Gastos de carácter general a cargo del Contratista
Serán de cuenta  del  Contratista  los  gastos  que originen  el  replanteo general  de las 

obras, su comprobación y los replanteos parciales las mismas, los de construcción, desmontaje 
y retirada de toda case de construcciones auxiliares; los de alquiler y adquisición de terrenos 
para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra 
contra todo deterioro, daño o incendio; los de desperdicios y basuras;  los de construcción y 
conservación  de  caminos  provisionales  de  obra  y  los  demás  recursos  necesarios  para 
proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada a final de la obra de instalaciones 
para suministro de agua y energía; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de 
retirada de los materiales rechazados y la corrección de las deficiencias observadas y puestas 
de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

En caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 
cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la Liquidación, así como la retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.   

6.7.- Plazo de garantía
El  plazo  de  garantía  será  de  UN  AÑO,  durante  cuyo  periodo  serán  de  cuenta  del 

Contratista todos los trabajos de reparación y conservación de las obras.

6.8.- Recepción y Liquidación
La Recepción y la liquidación de las obras se hará de acuerdo con lo que disponga la 

vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

6.9.- Clasificación del Contratista
Para  la  realización  de  las  obras  definidas  en  el  presente  Proyecto  se  exigirá  a  los 

Contratistas la siguiente clasificación:
  

GRUPO G     SUBGRUPO 6     CATEGORÍA  d

6.10.- Legislación Social
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en 

materia  social.  Debiendo  sin  embargo  observar  cuantas  disposiciones  le  dicte  el  Ingeniero 
Director encaminadas a garantizar la evitación de accidentes y la buena marcha de las obras.

Dicho cumplimiento no podrá, en ningún caso, excusar de responsabilidad al Contratista.

6.11.- Obligaciones del Contratista en casos no expresados en estas condiciones
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto  de  las  obras,  aun  cuando  no se  halle  estipulado  en  este  Pliego,  siempre  que  sin 
apartarse de su espíritu lo disponga el Ingeniero Director.
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6.12.- Disposiciones finales
Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes conceptos:
-  Los  impuestos  estatales,  provinciales  y  municipales  de  acuerdo  con  la  legislación 

vigente y especialmente el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.).
-  Los  gastos  necesarios  para  el  balizamiento  de  las  obras  y  los  generados  para  el 

cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en cuanto atañe a temas administrativos.
-  Los carteles anunciadores  de la obra,  salvo que figure especificado su pago en el 

presupuesto del proyecto y exista precio unitario en los Cuadros de Precios. 
-  El Control  de Calidad hasta un porcentaje del l% del Presupuesto de Adjudicación, 

salvo que figure una partida en el Presupuesto del proyecto para su pago de acuerdo con las 
indicaciones contenidas en un "Anejo de Ensayos", que se adjuntará a la Memoria del proyecto 
y que  tendrá  el  carácter  de documento  contractual.  Aún en este  último caso,  el  1% citado 
siempre será a cargo del contratista.

Todos  los  gastos  relacionados  se  entienden  incluidos  en  el  porcentaje  de  Gastos 
Generales, Financieros y Fiscales que figuran en el Documento de Presupuesto.

                           Castellón,  Julio 
de 2004

EL INGENIERO DE CAMINOS  AUTOR DEL PROYECTO           
               

                   Fdo: Pedro A. Portolés Prats 
                           Colegiado nº 7.076 

















1.1 CLL001 m3 Excavación mecánica a cielo abierto en
desmonte en cualquier clase de terreno,
incluso tierra vegetal y/o roca, arranque
de árboles y tocones y demoliciones,
carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo y pago del canon de vertido. 47.810,271 3,16 151.080,46

1.2 CLL003 m2 Escarificado, riego y compactación del
terreno, totalmente terminado. 27.758,078 0,75 20.818,56

1.3 PA1 PA A justificar para obras accesorias,
demoliciones y reposiciones 1,000 6.360,00 6.360,00

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 178.259,02
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2.1 CLL004 m3 Excavación en zanja en cualquier clase
de terreno, incluida roca, incluso
transporte a vertedero de los productos
sobrantes, o a lugar de empleo y canon
de vertido. 1.623,375 6,01 9.756,48

2.2 CLL005 m Tubería PVC de diámetro 30cm
corrugada de doble pared, color teja y
junta elástica, totalmente colocada y
probada. 1.358,500 31,48 42.765,58

2.3 CLL006 m3 Arena para protección y lecho de
tuberías,totalmente colocada. 579,264 9,22 5.340,81

2.4 CLL011 m3 Relleno de zanja con productos
seleccionados no plásticos y de tamaño
maximo 50mm procedentes de la
excavación o de préstamos,
compactados al 100% del P.N. 873,483 5,29 4.620,73

2.5 CLL007 ud Pozo de registro modelo A de la
Instrucción, de hormigón
HM-30/B/40/Qb y 110 cm de diámetro
interior, incluso marco y trapa de
fundición de 660mm de diámetro
exterior para 400kN de carga, pates y
encofrado, totalmente terminado. 34,000 398,63 13.553,42

2.6 CLL008 ud Acometida a la red general de
alcantarillado con tubería corrugada de
doble pared de 250cm de diámetro,
incluso excavación y unión al colector
general existente, realizada según
planos, totalmente terminada. 18,000 194,87 3.507,66

2.7 CLL009 ud Arqueta para acometida domiciliaria de
saneamiento y drenaje de hormigón
HM-30/B/40/Qb, incluso marco y trapa
de fundición de 40x40cm, totalmente
terminada. 18,000 144,58 2.602,44

Total presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO : 82.147,12
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3.1 CLL004 m3 Excavación en zanja en cualquier clase
de terreno, incluida roca, incluso
transporte a vertedero de los productos
sobrantes, o a lugar de empleo y canon
de vertido. 5.999,557 6,01 36.057,34

3.2 CLL006 m3 Arena para protección y lecho de
tuberías,totalmente colocada. 1.736,922 9,22 16.014,42

3.3 CLL011 m3 Relleno de zanja con productos
seleccionados no plásticos y de tamaño
maximo 50mm procedentes de la
excavación o de préstamos,
compactados al 100% del P.N. 3.107,651 5,29 16.439,47

3.4 CLL010 m3 Hormigón HM-15 no estructural en
protecciones, totalmente colocado y
vibrado. 93,574 51,01 4.773,21

3.5 CLL007 ud Pozo de registro modelo A de la
Instrucción, de hormigón
HM-30/B/40/Qb y 110 cm de diámetro
interior, incluso marco y trapa de
fundición de 660mm de diámetro
exterior para 400kN de carga, pates y
encofrado, totalmente terminado. 54,000 398,63 21.526,02

3.6 CLL012 ud Imbornal para recogida aguas pluviales
de hormigóm HM-30/B/40/Qb con rejilla
de fundición de 800x400mm, incluso
conexión a red de drenaje, excavación,
tuberia de PVC de 250mm de diámetro
y 4atm de presión de trabajo, accesorios
y hormigón de protección, totalmente
terminado. 72,000 555,08 39.965,76

3.7 CLL013 m Tubería de hormigón armado con junta
de goma, de 40cm de diámetro interior,
clase 90, inclujo junta, totalmente
colocada y probada. 453,000 40,94 18.545,82

3.8 CLL014 m Tubería de hormigón armado con junta
de goma, de 50cm de diámetro interior,
clase 90, incluso junta, totalmente
colocada y probada 214,200 51,42 11.014,16

3.9 CLL015 m Tubería de hormigón armado con junta
de goma de 60cm de diámetro interior,
clase 90, incluso junta, totalmente
colocada y probada. 373,400 63,84 23.837,86

3.10 CLL016 m Tubería de hormigón armado con junta
de goma de 80cm de diámetro interior,
clase 90, incluso junta, totalmente
colocada y probada. 1.165,600 100,11 116.688,22

3.11 CLL017 m Tubería de hormigón armado con junta
de goma de 100cm de diámetro interior,
clase 90, incluso junt, totalmente
colocada y probada. 126,500 135,39 17.126,84

3.12 CLL019 ud Pozo de registro cuadrado de
dimensiones en planta 2,00 x 2,00m, a
base de piezas prefabricadas de
hormigón armado, incluso solera y losa
de hormigón armado con acero B500S
HA-30/B/40/IIIa, trapa y marco de
fundición, pates y encofrado, totalmente
terminado. 4,000 1.112,04 4.448,16
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3.13 CLL002 ud Acometida domiciliaria a la red general
de pluviales con tubería corrugada de
PVC de doble pared de 250 mm de
diámetro, incluso excavación, arena y
relleno y unión al colector general
existente, realizada según planos,
totalmente terminada 18,000 219,50 3.951,00

3.14 CLL009 ud Arqueta para acometida domiciliaria de
saneamiento y drenaje de hormigón
HM-30/B/40/Qb, incluso marco y trapa
de fundición de 40x40cm, totalmente
terminada. 18,000 144,58 2.602,44

Total presupuesto parcial nº 3 RED DE DRENAJE : 332.990,72
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4.1 CLL004 m3 Excavación en zanja en cualquier clase
de terreno, incluida roca, incluso
transporte a vertedero de los productos
sobrantes, o a lugar de empleo y canon
de vertido. 1.935,740 6,01 11.633,80

4.2 CLL006 m3 Arena para protección y lecho de
tuberías,totalmente colocada. 1.023,226 9,22 9.434,14

4.3 CLL011 m3 Relleno de zanja con productos
seleccionados no plásticos y de tamaño
maximo 50mm procedentes de la
excavación o de préstamos,
compactados al 100% del P.N. 616,970 5,29 3.263,77

4.4 CLL037 m Tubería de polietileno para
abastecimiento de agua potable con
tubo de A.D., de 110mm de diámetro y
10 atm de presión de trabajo, incluso
parte proporcional de uniones y demás
piezas especiales, colocada y probada. 1.705,000 20,13 34.321,65

4.5 CLL038 m Tubería de polietileno de alta densidad,
de 32mm de diámetro exterior y 10atm
de presión de trabajo, incluso parte
proporcional de uniones y demás piezas
especiales, colocada y probada. 3.194,000 6,20 19.802,80

4.6 CLL039 m Tubería de fundición dúctil de 350 mm
de diámetro nominal, unión con
campana con anilla de goma y
contrabrida, clase K-9, incluso parte
proporcional de uniones y demás piezas
especiales, colocada y probada. 420,000 86,33 36.258,60

4.7 CLL040 ud Válvula compuerta de 100mm de
diámetro, de fundición dúctil GGG-50,
revestida interior y exteriormente de
polvo epoxi con un espesor mínimo de
150 micras, eje de acero inoxidable y
triple sistema de estanquidad y
compuerta de fundición dúctil
vulcanizada con caucho EPAM y
tornillos de acero inoxidable, de cierre
elástico, incluso parte proporcional de
uniones, colocada, anclada y probada. 7,000 358,51 2.509,57

4.8 CLL041 ud Válvula compuerta de 350mm de
diámetro, de fundición dúctil GGG-50,
revestida interior y exteriormente de
polvo epoxi con un espesor mínimo de
150 micras, eje de acero inoxidable y
triple sistema de estanqueidad y
compuerta de fundición dúctil
vulcanizada con caucho EPAM y
tornillos de acero inoxidable, de cierre
elástico, incluso parte proporcional de
uniones, colocada, anclada y probada. 2,000 4.617,24 9.234,48

4.9 CLL042 ud Arqueta para manejo y protección de
llaves, de hormigón HM-30/B/40/Qb,
incluso marco y trapa de fundición de
60cm de diámetro, totalmente
terminada. 9,000 255,21 2.296,89

4.10 CLL043 ud Unión Gibault en "T" de fundición gris
con protección epoxi, 200-100, incluso
uniones Gibault a tubería y hormigón de
protección, totalmente colocada y
probada. 4,000 274,36 1.097,44
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4.11 CLL044 ud Unión Gibault en "T" de fundición en gris
con protección epoxi,350-100, incluso
uniones Gibault a tubería y hormigón en
protección, totalmente colocada y
probada. 3,000 640,01 1.920,03

4.12 CLL045 ud Unión en "T" de fundición 100-60,
incluso uniones a tuberias y hormigón
de protección, totalmente colocada y
probada. 9,000 84,84 763,56

4.13 CLL046 ud Hidrante de columna seca DN-100 con
tres salidas, dos de 45 mm. y una de 70
mm., con toma apropiada para
bomberos, incluso parte proporcional de
piezas especiales y uniones a la
conducción principal, totalmente
instalado y probado. 5,000 1.152,42 5.762,10

4.14 CLL047 ud Contador de caudal de 4" tipo Woltmann
o similar, instalado en tubería de
impulsión, incluso uniones y anclajes,
colocado y probado. 9,000 756,61 6.809,49

4.15 CLL048 ud Toma individual para riego a base de
tuberia de 3/4", incluida toma a red,
tubería, botón de goteo, excavación y
todos los elementos necesarios,
totalmente colocada y probada 445,000 7,11 3.163,95

4.16 CLL049 ud Acometida domiciliaria de agua potable,
constituida por collarín de toma roscado
de fundición gris, con tornillos de acero
cincado, piezas de conexión (fittings) de
latón de alta resistencia, tubería de
polietileno de pulgada y media de
diámetro y 10 atm. de P.T., y armario
para alojamiento y protección de
mecanismos de hormigón (cuando no
haya muro) o fundición de hierro (en
muros) de 45x30cm, incluso excavación
de zanja, rozas en muros, cimentación y
arena de protección, totalmente
terminada y probada. 18,000 215,22 3.873,96

4.17 CLL050 ud Arqueta para acometida domiciliaria de
agua potable de hormigón
HM-30/B/40/Qb, de dimensiones
interiores 0,40x0,40m y 0,15m de
espesor de paredes, incluso marco y
trapa de fundicióny encofrado,
totalmente terminada. 18,000 143,96 2.591,28

Total presupuesto parcial nº 4 RED DE AGUA POTABLE : 154.737,51
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5.1 CLL020 m3 Base de zahorra artificial compactada al
98% de la densidad obtenida en ensayo
del Proctor Modificado, totalmente
terminada. 5.729,699 11,26 64.516,41

5.2 CLL021 Tn Emulsión tipo ECL-1 en riegos de
imprimación, totalmente terminada. 47,940 201,29 9.649,84

5.3 CLL022 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12,
tamaño máximo del árido 12mm,
totalmente colocada y compactada. 2.262,767 22,46 50.821,75

5.4 CLL023 Tn. Emulsión ECR-1 en riegos de
adherencia, totalmente colocada. 13,424 191,73 2.573,78

5.5 CLL024 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12,
con árido porfídico de 12mm de tamaño
máximo, totalmente colocada y
compactada. 2.301,120 22,21 51.107,88

5.6 CLL025 m Bordillo de hormigón de 15x28x50cm,
sobre cimiento de hormigón
HM-20/B/40/IIIa rejuntado con mortero
de cemento, totalmente colocado. 4.212,000 10,75 45.279,00

5.7 CLL064 m Rigola de hormigón de 20x20x4cm
sobre lecho de hormigón
HM-20/B/40/IIIa con mortero de
cemento 1:6 y lechada de cemento, en
borde de calzada, totalmente colocado. 4.212,000 5,99 25.229,88

5.8 PA3 PA A justificar para obras de bacheo y
regularización de zonas pavimentadas
ya existentes 1,000 3.180,00 3.180,00

5.9 CLL061 m2 Acera de baldosa decorativa, tipo
vibrazolit usualmente utilizada por el
Ayuntamiento de Benicarló,de
40x40x4cm sobre capa de base de
hormigón HM-20/B/40/IIIa de 10cm de
espesor, incluida en el precio, incluso
mortero de agarre, totalmente colocada. 1.544,400 21,62 33.389,93

5.10 CLL062 m2 Acera a base de solera de hormigón
HM-20/B/40/IIIa de 15cm de espesor
medio, totalmente terminada, incluso
tratamiento de acabado superficial,
vibrado y curado. 5.813,930 12,48 72.557,85

5.11 CLL063 m3 Tierra de albero extendida en capas de
10 cm de espesor, incluso extensión,
compactación y preparación de la
superficie, totalmente terminada 25,950 10,75 278,96

Total presupuesto parcial nº 5 PAVIMENTACIÓN CALZADAS Y ACERAS : 358.585,28
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6.1 CLL026 m3 Excavación mecánica para cimentación
de obras de fábrica, en cualquier clase
de terreno, incluso roca, carga y
transporte a vertedero de los productos
sobrantes, o a lugar de empleo y canón
de vertido. 536,900 13,39 7.189,09

6.2 CLL027 m3 Hormigón HA-30/B/40/IIIa, colocado en
cimientos de obra de fábrica y vibrado. 483,210 80,18 38.743,78

6.3 CLL028 kg Acero corrugado B-400 S, colocado en
armaduras, incluso parte proporcional
de mermas, solapes y despuntes,
totalmente colocado. 21.760,970 0,82 17.844,00

6.4 CLL029 m2 Encofrado y desencofrado recto , i/
formación de huecos y retales y
puntales, totalmente terminado y
colocado. 2.197,160 18,00 39.548,88

6.5 CLL030 m Pintura reflexiva blanca o de color,
aplicada al pavimento en bandas de
10cm de anchura, incluso replanteo y
premarcaje, totalmente terminada. 3.610,880 0,66 2.383,18

6.6 CLL031 m2 Pintura reflexiva blanca o de color,
aplicada al pavimento, en flechas y
marcas viales, incluso replanteo y
premarcaje, totalmente terminada. 438,600 17,03 7.469,36

6.7 CLL032 ud Señal reflexiva octogonal de 60 cm. de
diagonal, incluso poste de sustentación,
excavación y hormigón de anclaje,
totalmente colocada. 7,000 180,03 1.260,21

6.8 CLL033 ud Señal reflexiva circular de 60cm de
diámetro, incluso poste de sustentación,
excavación y hormigón de anclaje,
totalmente colocada. 2,000 187,44 374,88

6.9 CLL034 ud Plantación de morera de 4m de altura y
80-100 cm de calibre, incluso
excavación de hoyo, relleno de tierras
mezcladas con abono orgánico,
compactado y primer riego, totalmente
terminado. 272,000 72,62 19.752,64

6.10 CLL035 ud Alcorque de 1,20x1,20 m formado por
una capa de pavimento autodrenante de
3cm de espesor minimo, a abase de una
mezcla de resinas y árido de
granulometria de 12mm, de color
adaptado al pavimento (rojo o blanco)
sobre una capa de base de gravilla de
granulometría 10/15mm de 10cm de
espesor minimo, totalmente terminado 116,000 62,67 7.269,72

6.11 CLL036 m3 Suministro, relleno y extendido de tierra
vegetal con cualquier medio, incluso
aporte de abono, totalmente colocado 1.049,266 20,46 21.467,98

6.12 PA2 PA A justificar para obras accesorias en
reposición de servicios, reparación de
afecciones e imprevistos 1,000 13.565,42 13.565,42

Total presupuesto parcial nº 6 VARIOS : 176.869,14
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán
para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 m3 Excavación mecánica a cielo abierto en
desmonte en cualquier clase de terreno,
incluso tierra vegetal y/o roca, arranque
de árboles y tocones y demoliciones, carga
y transporte a vertedero o lugar de empleo
y pago del canon de vertido. 3,16 TRES EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
2 ud Acometida domiciliaria a la red general

de pluviales con tubería corrugada de PVC
de doble pared de 250 mm de diámetro,
incluso excavación, arena y relleno y unión
al colector general existente, realizada
según planos, totalmente terminada 219,50 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS
3 m2 Escarificado, riego y compactación del

terreno, totalmente terminado. 0,75 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4 m3 Excavación en zanja en cualquier clase

de terreno, incluida roca, incluso
transporte a vertedero de los productos
sobrantes, o a lugar de empleo y canon de
vertido. 6,01 SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

5 m Tubería PVC de diámetro 30cm corrugada de
doble pared, color teja y junta elástica,
totalmente colocada y probada. 31,48 TREINTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6 m3 Arena para protección y lecho de

tuberías,totalmente colocada. 9,22 NUEVE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

7 ud Pozo de registro modelo A de la
Instrucción, de hormigón HM-30/B/40/Qb y
110 cm de diámetro interior, incluso marco
y trapa de fundición de 660mm de diámetro
exterior para 400kN de carga, pates y
encofrado, totalmente terminado. 398,63 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

8 ud Acometida a la red general de
alcantarillado con tubería corrugada de
doble pared de 250cm de diámetro, incluso
excavación y unión al colector general
existente, realizada según planos,
totalmente terminada. 194,87 CIENTO NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

9 ud Arqueta para acometida domiciliaria de
saneamiento y drenaje de hormigón
HM-30/B/40/Qb, incluso marco y trapa de
fundición de 40x40cm, totalmente terminada. 144,58 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10 m3 Hormigón HM-15 no estructural en
protecciones, totalmente colocado y
vibrado. 51,01 CINCUENTA Y UN EUROS CON UN

CÉNTIMO

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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11 m3 Relleno de zanja con productos
seleccionados no plásticos y de tamaño
maximo 50mm procedentes de la excavación o
de préstamos, compactados al 100% del P.N. 5,29 CINCO EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS
12 ud Imbornal para recogida aguas pluviales

de hormigóm HM-30/B/40/Qb con rejilla de
fundición de 800x400mm, incluso conexión a
red de drenaje, excavación, tuberia de PVC
de 250mm de diámetro y 4atm de presión de
trabajo, accesorios y hormigón de
protección, totalmente terminado. 555,08 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
13 m Tubería de hormigón armado con junta de

goma, de 40cm de diámetro interior, clase
90, inclujo junta, totalmente colocada y
probada. 40,94 CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
14 m Tubería de hormigón armado con junta de

goma, de 50cm de diámetro interior, clase
90, incluso junta, totalmente colocada y
probada 51,42 CINCUENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
15 m Tubería de hormigón armado con junta de

goma de 60cm de diámetro interior, clase
90, incluso junta, totalmente colocada y
probada. 63,84 SESENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
16 m Tubería de hormigón armado con junta de

goma de 80cm de diámetro interior, clase
90, incluso junta, totalmente colocada y
probada. 100,11 CIEN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

17 m Tubería de hormigón armado con junta de
goma de 100cm de diámetro interior, clase
90, incluso junt, totalmente colocada y
probada. 135,39 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
18 ud Pozo de registro cuadrado de dimensiones

en planta 2,00 x 2,00m, a base de piezas
prefabricadas de hormigón armado, incluso
solera y losa de hormigón armado con acero
B500S HA-30/B/40/IIIa, trapa y marco de
fundición, pates y encofrado, totalmente
terminado. 1.112,04 MIL CIENTO DOCE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
19 m3 Base de zahorra artificial compactada al

98% de la densidad obtenida en ensayo del
Proctor Modificado, totalmente terminada. 11,26 ONCE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS
20 Tn Emulsión tipo ECL-1 en riegos de

imprimación, totalmente terminada. 201,29 DOSCIENTOS UN EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

21 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo
G-12, tamaño máximo del árido 12mm,
totalmente colocada y compactada. 22,46 VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
22 Tn. Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia,

totalmente colocada. 191,73 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

23 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo
S-12, con árido porfídico de 12mm de tamaño
máximo, totalmente colocada y compactada. 22,21 VEINTIDOS EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
24 m Bordillo de hormigón de 15x28x50cm, sobre

cimiento de hormigón HM-20/B/40/IIIa
rejuntado con mortero de cemento,
totalmente colocado. 10,75 DIEZ EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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25 m3 Excavación mecánica para cimentación de
obras de fábrica, en cualquier clase de
terreno, incluso roca, carga y transporte a
vertedero de los productos sobrantes, o a
lugar de empleo y canón de vertido. 13,39 TRECE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
26 m3 Hormigón HA-30/B/40/IIIa, colocado en

cimientos de obra de fábrica y vibrado. 80,18 OCHENTA EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

27 kg Acero corrugado B-400 S, colocado en
armaduras, incluso parte proporcional de
mermas, solapes y despuntes, totalmente
colocado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

28 m2 Encofrado y desencofrado recto , i/
formación de huecos y retales y puntales,
totalmente terminado y colocado. 18,00 DIECIOCHO EUROS

29 m Pintura reflexiva blanca o de color,
aplicada al pavimento en bandas de 10cm de
anchura, incluso replanteo y premarcaje,
totalmente terminada. 0,66 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

30 m2 Pintura reflexiva blanca o de color,
aplicada al pavimento, en flechas y marcas
viales, incluso replanteo y premarcaje,
totalmente terminada. 17,03 DIECISIETE EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
31 ud Señal reflexiva octogonal de 60 cm. de

diagonal, incluso poste de sustentación,
excavación y hormigón de anclaje,
totalmente colocada. 180,03 CIENTO OCHENTA EUROS CON

TRES CÉNTIMOS
32 ud Señal reflexiva circular de 60cm de

diámetro, incluso poste de sustentación,
excavación y hormigón de anclaje,
totalmente colocada. 187,44 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

33 ud Plantación de morera de 4m de altura y
80-100 cm de calibre, incluso excavación de
hoyo, relleno de tierras mezcladas con
abono orgánico, compactado y primer riego,
totalmente terminado. 72,62 SETENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
34 ud Alcorque de 1,20x1,20 m formado por una

capa de pavimento autodrenante de 3cm de
espesor minimo, a abase de una mezcla de
resinas y árido de granulometria de 12mm,
de color adaptado al pavimento (rojo o
blanco) sobre una capa de base de gravilla
de granulometría 10/15mm de 10cm de espesor
minimo, totalmente terminado 62,67 SESENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
35 m3 Suministro, relleno y extendido de

tierra vegetal con cualquier medio, incluso
aporte de abono, totalmente colocado 20,46 VEINTE EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
36 m Tubería de polietileno para

abastecimiento de agua potable con tubo de
A.D., de 110mm de diámetro y 10 atm de
presión de trabajo, incluso parte
proporcional de uniones y demás piezas
especiales, colocada y probada. 20,13 VEINTE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
37 m Tubería de polietileno de alta densidad,

de 32mm de diámetro exterior y 10atm de
presión de trabajo, incluso parte
proporcional de uniones y demás piezas
especiales, colocada y probada. 6,20 SEIS EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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38 m Tubería de fundición dúctil de 350 mm de
diámetro nominal, unión con campana con
anilla de goma y contrabrida, clase K-9,
incluso parte proporcional de uniones y
demás piezas especiales, colocada y
probada. 86,33 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
39 ud Válvula compuerta de 100mm de diámetro,

de fundición dúctil GGG-50, revestida
interior y exteriormente de polvo epoxi con
un espesor mínimo de 150 micras, eje de
acero inoxidable y triple sistema de
estanquidad y compuerta de fundición dúctil
vulcanizada con caucho EPAM y tornillos de
acero inoxidable, de cierre elástico,
incluso parte proporcional de uniones,
colocada, anclada y probada. 358,51 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

40 ud Válvula compuerta de 350mm de diámetro,
de fundición dúctil GGG-50, revestida
interior y exteriormente de polvo epoxi con
un espesor mínimo de 150 micras, eje de
acero inoxidable y triple sistema de
estanqueidad y compuerta de fundición
dúctil vulcanizada con caucho EPAM y
tornillos de acero inoxidable, de cierre
elástico, incluso parte proporcional de
uniones, colocada, anclada y probada. 4.617,24 CUATRO MIL SEISCIENTOS

DIECISIETE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

41 ud Arqueta para manejo y protección de
llaves, de hormigón HM-30/B/40/Qb, incluso
marco y trapa de fundición de 60cm de
diámetro, totalmente terminada. 255,21 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
42 ud Unión Gibault en "T" de fundición gris

con protección epoxi, 200-100, incluso
uniones Gibault a tubería y hormigón de
protección, totalmente colocada y probada. 274,36 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

43 ud Unión Gibault en "T" de fundición en
gris con protección epoxi,350-100, incluso
uniones Gibault a tubería y hormigón en
protección, totalmente colocada y probada. 640,01 SEISCIENTOS CUARENTA EUROS

CON UN CÉNTIMO
44 ud Unión en "T" de fundición 100-60,

incluso uniones a tuberias y hormigón de
protección, totalmente colocada y probada. 84,84 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
45 ud Hidrante de columna seca DN-100 con tres

salidas, dos de 45 mm. y una de 70 mm., con
toma apropiada para bomberos, incluso parte
proporcional de piezas especiales y uniones
a la conducción principal, totalmente
instalado y probado. 1.152,42 MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

46 ud Contador de caudal de 4" tipo Woltmann o
similar, instalado en tubería de impulsión,
incluso uniones y anclajes, colocado y
probado. 756,61 SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

47 ud Toma individual para riego a base de
tuberia de 3/4", incluida toma a red,
tubería, botón de goteo, excavación y todos
los elementos necesarios, totalmente
colocada y probada 7,11 SIETE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS
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48 ud Acometida domiciliaria de agua potable,
constituida por collarín de toma roscado de
fundición gris, con tornillos de acero
cincado, piezas de conexión (fittings) de
latón de alta resistencia, tubería de
polietileno de pulgada y media de diámetro
y 10 atm. de P.T., y armario para
alojamiento y protección de mecanismos de
hormigón (cuando no haya muro) o fundición
de hierro (en muros) de 45x30cm, incluso
excavación de zanja, rozas en muros,
cimentación y arena de protección,
totalmente terminada y probada. 215,22 DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
49 ud Arqueta para acometida domiciliaria de

agua potable de hormigón HM-30/B/40/Qb, de
dimensiones interiores 0,40x0,40m y 0,15m
de espesor de paredes, incluso marco y
trapa de fundicióny encofrado, totalmente
terminada. 143,96 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS

CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
50 m2 Acera de baldosa decorativa, tipo

vibrazolit usualmente utilizada por el
Ayuntamiento de Benicarló,de 40x40x4cm
sobre capa de base de hormigón
HM-20/B/40/IIIa de 10cm de espesor,
incluida en el precio, incluso mortero de
agarre, totalmente colocada. 21,62 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS
51 m2 Acera a base de solera de hormigón

HM-20/B/40/IIIa de 15cm de espesor medio,
totalmente terminada, incluso tratamiento
de acabado superficial, vibrado y curado. 12,48 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
52 m3 Tierra de albero extendida en capas de

10 cm de espesor, incluso extensión,
compactación y preparación de la
superficie, totalmente terminada 10,75 DIEZ EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
53 m Rigola de hormigón de 20x20x4cm sobre

lecho de hormigón HM-20/B/40/IIIa con
mortero de cemento 1:6 y lechada de
cemento, en borde de calzada, totalmente
colocado. 5,99 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
54 PA A justificar para obras accesorias,

demoliciones y reposiciones 6.360,00 SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA
EUROS

55 PA A justificar para obras accesorias en
reposición de servicios, reparación de
afecciones e imprevistos 13.565,42 TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA

Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

56 PA A justificar para obras de bacheo y
regularización de zonas pavimentadas ya
existentes 3.180,00 TRES MIL CIENTO OCHENTA

EUROS
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos
que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no
lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

1 m3 de Excavación mecánica a cielo abierto en desmonte en cualquier
clase de terreno, incluso tierra vegetal y/o roca, arranque de árboles
y tocones y demoliciones, carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo y pago del canon de vertido.

Mano de obra 0,18
Maquinaria 2,53
Resto de Obra 0,27
6 % Costes Indirectos 0,18

3,16

2 ud de Acometida domiciliaria a la red general de pluviales con tubería
corrugada de PVC de doble pared de 250 mm de diámetro, incluso
excavación, arena y relleno y unión al colector general existente,
realizada según planos, totalmente terminada

Mano de obra 74,40
Maquinaria 11,09
Materiales 111,73
Resto de Obra 9,86
6 % Costes Indirectos 12,42

219,50

3 m2 de Escarificado, riego y compactación del terreno, totalmente
terminado.

Mano de obra 0,06
Maquinaria 0,65
6 % Costes Indirectos 0,04

0,75

4 m3 de Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida
roca, incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a
lugar de empleo y canon de vertido.

Mano de obra 0,61
Maquinaria 5,06
6 % Costes Indirectos 0,34

6,01

5 m de Tubería PVC de diámetro 30cm corrugada de doble pared, color teja
y junta elástica, totalmente colocada y probada.

Mano de obra 2,42
Materiales 22,73
Resto de Obra 4,55
6 % Costes Indirectos 1,78

31,48

6 m3 de Arena para protección y lecho de tuberías,totalmente colocada.
Mano de obra 1,25
Maquinaria 0,60
Materiales 6,85
6 % Costes Indirectos 0,52

9,22

7 ud de Pozo de registro modelo A de la Instrucción, de hormigón
HM-30/B/40/Qb y 110 cm de diámetro interior, incluso marco y trapa de
fundición de 660mm de diámetro exterior para 400kN de carga, pates y
encofrado, totalmente terminado.

Mano de obra 50,20
Materiales 325,87
6 % Costes Indirectos 22,56

398,63

Importe
Nº Designación
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8 ud de Acometida a la red general de alcantarillado con tubería
corrugada de doble pared de 250cm de diámetro, incluso excavación y
unión al colector general existente, realizada según planos,
totalmente terminada.

Mano de obra 62,30
Maquinaria 11,09
Materiales 101,70
Resto de Obra 8,75
6 % Costes Indirectos 11,03

194,87

9 ud de Arqueta para acometida domiciliaria de saneamiento y drenaje de
hormigón HM-30/B/40/Qb, incluso marco y trapa de fundición de 40x40cm,
totalmente terminada.

Mano de obra 50,40
Materiales 86,00
6 % Costes Indirectos 8,18

144,58

10 m3 de Hormigón HM-15 no estructural en protecciones, totalmente
colocado y vibrado.

Mano de obra 1,82
Maquinaria 1,20
Materiales 45,10
6 % Costes Indirectos 2,89

51,01

11 m3 de Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de
tamaño maximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos,
compactados al 100% del P.N.

Mano de obra 1,21
Maquinaria 1,78
Materiales 2,00
6 % Costes Indirectos 0,30

5,29

12 ud de Imbornal para recogida aguas pluviales de hormigóm HM-30/B/40/Qb
con rejilla de fundición de 800x400mm, incluso conexión a red de
drenaje, excavación, tuberia de PVC de 250mm de diámetro y 4atm de
presión de trabajo, accesorios y hormigón de protección, totalmente
terminado.

Mano de obra 80,90
Maquinaria 22,18
Materiales 420,58
6 % Costes Indirectos 31,42

555,08

13 m de Tubería de hormigón armado con junta de goma, de 40cm de diámetro
interior, clase 90, inclujo junta, totalmente colocada y probada.

Mano de obra 2,98
Maquinaria 3,55
Materiales 32,09
6 % Costes Indirectos 2,32

40,94

14 m de Tubería de hormigón armado con junta de goma, de 50cm de diámetro
interior, clase 90, incluso junta, totalmente colocada y probada

Mano de obra 2,98
Maquinaria 3,55
Materiales 41,98
6 % Costes Indirectos 2,91

51,42

15 m de Tubería de hormigón armado con junta de goma de 60cm de diámetro
interior, clase 90, incluso junta, totalmente colocada y probada.

Mano de obra 3,11
Maquinaria 3,99
Materiales 53,13
6 % Costes Indirectos 3,61

63,84

Cuadro de precios nº 2
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16 m de Tubería de hormigón armado con junta de goma de 80cm de diámetro
interior, clase 90, incluso junta, totalmente colocada y probada.

Mano de obra 3,24
Maquinaria 4,44
Materiales 86,76
6 % Costes Indirectos 5,67

100,11

17 m de Tubería de hormigón armado con junta de goma de 100cm de diámetro
interior, clase 90, incluso junt, totalmente colocada y probada.

Mano de obra 3,38
Maquinaria 5,32
Materiales 119,03
6 % Costes Indirectos 7,66

135,39

18 ud de Pozo de registro cuadrado de dimensiones en planta 2,00 x 2,00m,
a base de piezas prefabricadas de hormigón armado, incluso solera y
losa de hormigón armado con acero B500S HA-30/B/40/IIIa, trapa y marco
de fundición, pates y encofrado, totalmente terminado.

Mano de obra 112,95
Maquinaria 180,70
Materiales 755,44
6 % Costes Indirectos 62,95

1.112,04

19 m3 de Base de zahorra artificial compactada al 98% de la densidad
obtenida en ensayo del Proctor Modificado, totalmente terminada.

Mano de obra 1,21
Maquinaria 1,03
Materiales 8,38
6 % Costes Indirectos 0,64

11,26

20 Tn de Emulsión tipo ECL-1 en riegos de imprimación, totalmente
terminada.

Mano de obra 9,68
Maquinaria 32,97
Materiales 147,25
6 % Costes Indirectos 11,39

201,29

21 Tn. de Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12, tamaño máximo del
árido 12mm, totalmente colocada y compactada.

Mano de obra 0,98
Maquinaria 7,58
Materiales 12,63
6 % Costes Indirectos 1,27

22,46

22 Tn. de Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, totalmente colocada.
Mano de obra 9,68
Maquinaria 32,97
Materiales 138,23
6 % Costes Indirectos 10,85

191,73

23 Tn. de Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, con árido porfídico de
12mm de tamaño máximo, totalmente colocada y compactada.

Mano de obra 0,61
Maquinaria 7,58
Materiales 12,76
6 % Costes Indirectos 1,26

22,21

24 m de Bordillo de hormigón de 15x28x50cm, sobre cimiento de hormigón
HM-20/B/40/IIIa rejuntado con mortero de cemento, totalmente colocado.

Mano de obra 4,01
Materiales 6,13
6 % Costes Indirectos 0,61

10,75
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25 m3 de Excavación mecánica para cimentación de obras de fábrica, en
cualquier clase de terreno, incluso roca, carga y transporte a
vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo y canón de
vertido.

Mano de obra 1,21
Maquinaria 11,42
6 % Costes Indirectos 0,76

13,39

26 m3 de Hormigón HA-30/B/40/IIIa, colocado en cimientos de obra de
fábrica y vibrado.

Mano de obra 7,53
Maquinaria 1,20
Materiales 64,00
Resto de Obra 2,91
6 % Costes Indirectos 4,54

80,18

27 kg de Acero corrugado B-400 S, colocado en armaduras, incluso parte
proporcional de mermas, solapes y despuntes, totalmente colocado.

Mano de obra 0,25
Materiales 0,50
Resto de Obra 0,02
6 % Costes Indirectos 0,05

0,82

28 m2 de Encofrado y desencofrado recto , i/ formación de huecos y
retales y puntales, totalmente terminado y colocado.

Mano de obra 2,43
Materiales 13,90
Resto de Obra 0,65
6 % Costes Indirectos 1,02

18,00

29 m de Pintura reflexiva blanca o de color, aplicada al pavimento en
bandas de 10cm de anchura, incluso replanteo y premarcaje, totalmente
terminada.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,03
Materiales 0,18
6 % Costes Indirectos 0,04

0,66

30 m2 de Pintura reflexiva blanca o de color, aplicada al pavimento, en
flechas y marcas viales, incluso replanteo y premarcaje, totalmente
terminada.

Mano de obra 7,75
Maquinaria 1,84
Materiales 6,48
6 % Costes Indirectos 0,96

17,03

31 ud de Señal reflexiva octogonal de 60 cm. de diagonal, incluso poste
de sustentación, excavación y hormigón de anclaje, totalmente
colocada.

Mano de obra 12,55
Materiales 157,29
6 % Costes Indirectos 10,19

180,03

32 ud de Señal reflexiva circular de 60cm de diámetro, incluso poste de
sustentación, excavación y hormigón de anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra 12,55
Materiales 164,28
6 % Costes Indirectos 10,61

187,44
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33 ud de Plantación de morera de 4m de altura y 80-100 cm de calibre,
incluso excavación de hoyo, relleno de tierras mezcladas con abono
orgánico, compactado y primer riego, totalmente terminado.

Mano de obra 18,60
Maquinaria 8,87
Materiales 34,81
Resto de Obra 6,23
6 % Costes Indirectos 4,11

72,62

34 ud de Alcorque de 1,20x1,20 m formado por una capa de pavimento
autodrenante de 3cm de espesor minimo, a abase de una mezcla de
resinas y árido de granulometria de 12mm, de color adaptado al
pavimento (rojo o blanco) sobre una capa de base de gravilla de
granulometría 10/15mm de 10cm de espesor minimo, totalmente terminado

Mano de obra 6,10
Materiales 51,86
Resto de Obra 1,16
6 % Costes Indirectos 3,55

62,67

35 m3 de Suministro, relleno y extendido de tierra vegetal con cualquier
medio, incluso aporte de abono, totalmente colocado

Mano de obra 6,10
Maquinaria 2,72
Materiales 2,60
Resto de Obra 7,88
6 % Costes Indirectos 1,16

20,46

36 m de Tubería de polietileno para abastecimiento de agua potable con
tubo de A.D., de 110mm de diámetro y 10 atm de presión de trabajo,
incluso parte proporcional de uniones y demás piezas especiales,
colocada y probada.

Mano de obra 3,45
Materiales 15,54
6 % Costes Indirectos 1,14

20,13

37 m de Tubería de polietileno de alta densidad, de 32mm de diámetro
exterior y 10atm de presión de trabajo, incluso parte proporcional de
uniones y demás piezas especiales, colocada y probada.

Mano de obra 3,72
Materiales 2,00
Resto de Obra 0,13
6 % Costes Indirectos 0,35

6,20

38 m de Tubería de fundición dúctil de 350 mm de diámetro nominal, unión
con campana con anilla de goma y contrabrida, clase K-9, incluso parte
proporcional de uniones y demás piezas especiales, colocada y probada.

Mano de obra 23,90
Maquinaria 4,44
Materiales 51,50
Resto de Obra 1,60
6 % Costes Indirectos 4,89

86,33

39 ud de Válvula compuerta de 100mm de diámetro, de fundición dúctil
GGG-50, revestida interior y exteriormente de polvo epoxi con un
espesor mínimo de 150 micras, eje de acero inoxidable y triple sistema
de estanquidad y compuerta de fundición dúctil vulcanizada con caucho
EPAM y tornillos de acero inoxidable, de cierre elástico, incluso
parte proporcional de uniones, colocada, anclada y probada.

Mano de obra 37,20
Materiales 294,39
Resto de Obra 6,63
6 % Costes Indirectos 20,29

358,51
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40 ud de Válvula compuerta de 350mm de diámetro, de fundición dúctil
GGG-50, revestida interior y exteriormente de polvo epoxi con un
espesor mínimo de 150 micras, eje de acero inoxidable y triple sistema
de estanqueidad y compuerta de fundición dúctil vulcanizada con caucho
EPAM y tornillos de acero inoxidable, de cierre elástico, incluso
parte proporcional de uniones, colocada, anclada y probada.

Mano de obra 37,20
Materiales 3.524,08
Resto de Obra 794,61
6 % Costes Indirectos 261,35

4.617,24

41 ud de Arqueta para manejo y protección de llaves, de hormigón
HM-30/B/40/Qb, incluso marco y trapa de fundición de 60cm de diámetro,
totalmente terminada.

Mano de obra 93,00
Materiales 147,76
6 % Costes Indirectos 14,45

255,21

42 ud de Unión Gibault en "T" de fundición gris con protección epoxi,
200-100, incluso uniones Gibault a tubería y hormigón de protección,
totalmente colocada y probada.

Mano de obra 6,10
Materiales 133,20
Resto de Obra 119,53
6 % Costes Indirectos 15,53

274,36

43 ud de Unión Gibault en "T" de fundición en gris con protección
epoxi,350-100, incluso uniones Gibault a tubería y hormigón en
protección, totalmente colocada y probada.

Mano de obra 6,10
Materiales 287,07
Resto de Obra 310,61
6 % Costes Indirectos 36,23

640,01

44 ud de Unión en "T" de fundición 100-60, incluso uniones a tuberias y
hormigón de protección, totalmente colocada y probada.

Mano de obra 6,10
Materiales 66,66
Resto de Obra 7,28
6 % Costes Indirectos 4,80

84,84

45 ud de Hidrante de columna seca DN-100 con tres salidas, dos de 45 mm.
y una de 70 mm., con toma apropiada para bomberos, incluso parte
proporcional de piezas especiales y uniones a la conducción principal,
totalmente instalado y probado.

Mano de obra 78,00
Materiales 910,35
Resto de Obra 98,84
6 % Costes Indirectos 65,23

1.152,42

46 ud de Contador de caudal de 4" tipo Woltmann o similar, instalado en
tubería de impulsión, incluso uniones y anclajes, colocado y probado.

Mano de obra 13,00
Materiales 670,73
Resto de Obra 30,05
6 % Costes Indirectos 42,83

756,61

47 ud de Toma individual para riego a base de tuberia de 3/4", incluida
toma a red, tubería, botón de goteo, excavación y todos los elementos
necesarios, totalmente colocada y probada

Mano de obra 6,10
Resto de Obra 0,61
6 % Costes Indirectos 0,40

7,11
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48 ud de Acometida domiciliaria de agua potable, constituida por collarín
de toma roscado de fundición gris, con tornillos de acero cincado,
piezas de conexión (fittings) de latón de alta resistencia, tubería de
polietileno de pulgada y media de diámetro y 10 atm. de P.T., y
armario para alojamiento y protección de mecanismos de hormigón
(cuando no haya muro) o fundición de hierro (en muros) de 45x30cm,
incluso excavación de zanja, rozas en muros, cimentación y arena de
protección, totalmente terminada y probada.

Mano de obra 25,10
Maquinaria 11,09
Materiales 166,85
6 % Costes Indirectos 12,18

215,22

49 ud de Arqueta para acometida domiciliaria de agua potable de hormigón
HM-30/B/40/Qb, de dimensiones interiores 0,40x0,40m y 0,15m de espesor
de paredes, incluso marco y trapa de fundicióny encofrado, totalmente
terminada.

Mano de obra 50,40
Materiales 85,41
6 % Costes Indirectos 8,15

143,96

50 m2 de Acera de baldosa decorativa, tipo vibrazolit usualmente
utilizada por el Ayuntamiento de Benicarló,de 40x40x4cm sobre capa de
base de hormigón HM-20/B/40/IIIa de 10cm de espesor, incluida en el
precio, incluso mortero de agarre, totalmente colocada.

Mano de obra 2,51
Materiales 17,89
6 % Costes Indirectos 1,22

21,62

51 m2 de Acera a base de solera de hormigón HM-20/B/40/IIIa de 15cm de
espesor medio, totalmente terminada, incluso tratamiento de acabado
superficial, vibrado y curado.

Mano de obra 2,51
Materiales 8,70
Resto de Obra 0,56
6 % Costes Indirectos 0,71

12,48

52 m3 de Tierra de albero extendida en capas de 10 cm de espesor, incluso
extensión, compactación y preparación de la superficie, totalmente
terminada

Mano de obra 0,65
Maquinaria 2,22
Materiales 7,27
6 % Costes Indirectos 0,61

10,75

53 m de Rigola de hormigón de 20x20x4cm sobre lecho de hormigón
HM-20/B/40/IIIa con mortero de cemento 1:6 y lechada de cemento, en
borde de calzada, totalmente colocado.

Mano de obra 1,38
Materiales 4,27
6 % Costes Indirectos 0,34

5,99

54 PA de A justificar para obras accesorias, demoliciones y reposiciones
Sin descomposición 6.000,00
6 % Costes Indirectos 360,00

6.360,00

55 PA de A justificar para obras accesorias en reposición de servicios,
reparación de afecciones e imprevistos

Sin descomposición 12.797,57
6 % Costes Indirectos 767,85

13.565,42
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56 PA de A justificar para obras de bacheo y regularización de zonas
pavimentadas ya existentes

Sin descomposición 3.000,00
6 % Costes Indirectos 180,00

3.180,00
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1.1 M3 Excavación mecánica a cielo abierto en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso tierra
vegetal y/o roca, arranque de árboles y tocones y demoliciones, carga y transporte a vertedero
o lugar de empleo y pago del canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 22.738,306 22.738,306C/ Nueva apertura
1,000 12.410,585 12.410,585Cami Encubert
1,000 245,000 9,000 1,000 2.205,000c/ Felipe Klein
1,000 410,000 16,500 1,500 10.147,500Cami del Riu
2,000 156,000 4,950 0,200 308,880Paseo Febrer Soriano

47.810,271 47.810,271

Total m3  ......: 47.810,271

1.2 M2 Escarificado, riego y compactación del terreno, totalmente terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,000 594,600 17,790 10.577,934c/ Nueva apertura
1,000 468,100 14,240 6.665,744Cami Encubert
1,000 245,000 9,000 2.205,000C/ Felipe Klein
1,000 410,000 16,500 6.765,000Cami del Riu
1,000 156,000 9,900 1.544,400Paseo Febrer Soriano

27.758,078 27.758,078

Total m2  ......: 27.758,078

1.3 Pa A justificar para obras accesorias, demoliciones y reposiciones
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,000 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, incluso transporte a
vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo y canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 604,000 0,900 1,300 706,680C/ Nueva
1,000 280,500 0,900 1,300 328,185Paseo Febrer Soriano
1,000 503,000 0,900 1,300 588,510Cami Encubert

1.623,375 1.623,375

Total m3  ......: 1.623,375

2.2 M Tubería PVC de diámetro 30cm corrugada de doble pared, color teja y junta elástica, totalmente
colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 25,000 25,000C/ Nueva
1,000 540,000 540,000
1,000 39,000 39,000
1,000 27,000 27,000Paseo Febrer Soriano
1,000 32,000 32,000
1,000 15,500 15,500
1,000 127,000 127,000
1,000 50,000 50,000
1,000 503,000 503,000Cami Encubert

1.358,500 1.358,500

Total m  ......: 1.358,500

2.3 M3 Arena para protección y lecho de tuberías,totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,000 1.358,500 0,920 0,600 749,892
-1,000 1.358,500 3,140 0,040 -170,628Deducir tubería

579,264 579,264

Total m3  ......: 579,264

2.4 M3 Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño maximo 50mm
procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1.623,375 1.623,375Excavación

-1,000 749,892 -749,892Deducir arena y tubos
873,483 873,483

Total m3  ......: 873,483

2.5 Ud Pozo de registro modelo A de la Instrucción, de hormigón HM-30/B/40/Qb y 110 cm de diámetro
interior, incluso marco y trapa de fundición de 660mm de diámetro exterior para 400kN de
carga, pates y encofrado, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,000 13,000C/ Nueva
10,000 10,000Paseo Febrer Soriano
11,000 11,000Cami Encubert

34,000 34,000

Total ud  ......: 34,000

2.6 Ud Acometida a la red general de alcantarillado con tubería corrugada de doble pared de 250cm de
diámetro, incluso excavación y unión al colector general existente, realizada según planos,
totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000C/ Nueva
5,000 5,000Paseo Febrer Soriano
8,000 8,000Cami Encubert

18,000 18,000

Total ud  ......: 18,000

2.7 Ud Arqueta para acometida domiciliaria de saneamiento y drenaje de hormigón HM-30/B/40/Qb,
incluso marco y trapa de fundición de 40x40cm, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000C/ Nueva
5,000 5,000Paseo Febrer Soriano

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición
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2.7 Ud Arqueta para acometida domiciliaria 40x40cm (Continuación...)
8,000 8,000Cami Encubert

18,000 18,000

Total ud  ......: 18,000

Presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, incluso transporte a
vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo y canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 2.020,119 2.020,119c/ Nueva apertura s/

medición C. A
1,000 2.099,129 2.099,129C.B.
1,000 120,000 2,000 1,500 360,000Salida a barranco c/

Nueva
1,000 750,489 750,489Cami Encubert s/

medición
1,000 48,000 1,200 1,500 86,400Salida a Barranco Camí

Encubert
1,000 245,000 1,000 1,500 367,500C/ Felipe Klein
1,000 115,000 1,000 1,100 126,500Salida a barranco c/FK
1,000 33,000 1,200 1,400 55,440Paseo Febrer Soriano
1,000 87,000 1,100 1,400 133,980

5.999,557 5.999,557

Total m3  ......: 5.999,557

3.2 M3 Arena para protección y lecho de tuberías,totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,000 453,000 0,350 158,550Diámetro 40cm
1,000 214,200 0,430 92,106Diámetro 50cm
1,000 373,400 0,550 205,370Diámetro 60cm
1,000 1.165,600 0,960 1.118,976Diámetro 80cm
1,000 126,500 1,280 161,920Diámetro 100cm

1.736,922 1.736,922

Total m3  ......: 1.736,922

3.3 M3 Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño maximo 50mm
procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 5.999,557 5.999,557Excavación

Deducir
-1,000 1.736,922 -1.736,922Arena
-1,000 1.061,410 -1.061,410Tubería
-1,000 93,574 -93,574Hormigón

3.107,651 3.107,651

Total m3  ......: 3.107,651

3.4 M3 Hormigón HM-15 no estructural en protecciones, totalmente colocado y vibrado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,000 133,000 1,250 0,200 33,250En protección tuberías
1,000 137,100 2,200 0,200 60,324

93,574 93,574

Total m3  ......: 93,574

3.5 Ud Pozo de registro modelo A de la Instrucción, de hormigón HM-30/B/40/Qb y 110 cm de diámetro
interior, incluso marco y trapa de fundición de 660mm de diámetro exterior para 400kN de
carga, pates y encofrado, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,000 13,000c/ Nueva
12,000 12,000
3,000 3,000Salidas Barranco

15,000 15,000Camí Encubert
3,000 3,000Paseo Febrer Soriano
8,000 8,000C/ Felipe Klein

54,000 54,000

Total ud  ......: 54,000

3.6 Ud Imbornal para recogida aguas pluviales de hormigóm HM-30/B/40/Qb con rejilla de fundición
de 800x400mm, incluso conexión a red de drenaje, excavación, tuberia de PVC de 250mm de
diámetro y 4atm de presión de trabajo, accesorios y hormigón de protección, totalmente
terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16,000 16,000Cami Encubert

(Continúa...)
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3.6 Ud Imbornal para recogida de aguas pluviales (Continuación...)
24,000 24,000C/ Nueva apertura
6,000 6,000C/ Felipe Klein
8,000 8,000Paseo Febrer Soriano

18,000 18,000Camí del Riu
72,000 72,000

Total ud  ......: 72,000

3.7 M Tubería de hormigón armado con junta de goma, de 40cm de diámetro interior, clase 90,
inclujo junta, totalmente colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 93,000 93,000Camí Encubert
1,000 245,000 245,000C/Felipe Klein
1,000 115,000 115,000Salida a barranco c/ FK

453,000 453,000

Total m  ......: 453,000

3.8 M Tubería de hormigón armado con junta de goma, de 50cm de diámetro interior, clase 90,
incluso junta, totalmente colocada y probada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 82,600 82,600Camí Encubert
1,000 44,600 44,600c/ nueva
1,000 87,000 87,000Paseo Febrer Soriano

214,200 214,200

Total m  ......: 214,200

3.9 M Tubería de hormigón armado con junta de goma de 60cm de diámetro interior, clase 90,
incluso junta, totalmente colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 240,400 240,400Camí Encubert
1,000 100,000 100,000c/ nueva
1,000 33,000 33,000Paseo Febrer Soriano

373,400 373,400

Total m  ......: 373,400

3.10 M Tubería de hormigón armado con junta de goma de 80cm de diámetro interior, clase 90,
incluso junta, totalmente colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 457,500 457,500C/ Nueva
1,000 602,100 602,100
1,000 106,000 106,000Camí Encubert

1.165,600 1.165,600

Total m  ......: 1.165,600

3.11 M Tubería de hormigón armado con junta de goma de 100cm de diámetro interior, clase 90,
incluso junt, totalmente colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 126,500 126,500Colector c/ nueva

126,500 126,500

Total m  ......: 126,500

3.12 Ud Pozo de registro cuadrado de dimensiones en planta 2,00 x 2,00m, a base de piezas
prefabricadas de hormigón armado, incluso solera y losa de hormigón armado con acero
B500S HA-30/B/40/IIIa, trapa y marco de fundición, pates y encofrado, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,000 4,000Salida Barranco C/ nueva

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

3.13 Ud Acometida domiciliaria a la red general de pluviales con tubería corrugada de PVC de doble
pared de 250 mm de diámetro, incluso excavación, arena y relleno y unión al colector general
existente, realizada según planos, totalmente terminada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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5,000 5,000C/ Nueva
5,000 5,000Paseo Febrer Soriano
8,000 8,000Cami Encubert

18,000 18,000

Total ud  ......: 18,000

3.14 Ud Arqueta para acometida domiciliaria de saneamiento y drenaje de hormigón HM-30/B/40/Qb,
incluso marco y trapa de fundición de 40x40cm, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000C/ Nueva
5,000 5,000Paseo Febrer Soriano
8,000 8,000Cami Encubert

18,000 18,000

Total ud  ......: 18,000
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4.1 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, incluso transporte a
vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo y canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 599,000 0,600 0,900 323,460c/ Nueva apertura
1,000 123,000 0,600 0,900 66,420
1,000 584,000 0,600 0,900 315,360Cami Encubert
1,000 12,000 0,600 0,900 6,480
1,000 166,000 0,600 0,900 89,640Paseo Febrer Soriano
1,000 221,000 0,600 0,900 119,340C/ Felipe Klein
1,000 420,000 1,000 1,200 504,000Camí del Riu
1,000 3.194,000 0,400 0,400 511,040Tubería para riego

1.935,740 1.935,740

Total m3  ......: 1.935,740

4.2 M3 Arena para protección y lecho de tuberías,totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,000 599,000 0,600 0,310 111,414c/ Nueva apertura
1,000 123,000 0,600 0,310 22,878
1,000 584,000 0,600 0,310 108,624Cami Encubert
1,000 12,000 0,600 0,310 2,232
1,000 166,000 0,600 0,310 30,876Paseo Febrer Soriano
1,000 221,000 0,600 0,310 41,106C/ Felipe Klein
1,000 420,000 1,000 0,600 252,000Camí del Riu

-1,000 1.705,000 3,140 0,003 -16,061Deducir tubos
-1,000 420,000 3,140 0,031 -40,883
1,000 3.194,000 0,400 0,400 511,040Tubería para riego

1.023,226 1.023,226

Total m3  ......: 1.023,226

4.3 M3 Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño maximo 50mm
procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1.474,700 1.474,700s/ medición excavación

-1,000 569,130 -569,130Deducir arena y tubos
-1,000 1.705,000 0,600 0,200 -204,600Deducir pavimento
-1,000 420,000 1,000 0,200 -84,000

616,970 616,970

Total m3  ......: 616,970

4.4 M Tubería de polietileno para abastecimiento de agua potable con tubo de A.D., de 110mm de
diámetro y 10 atm de presión de trabajo, incluso parte proporcional de uniones y demás piezas
especiales, colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 599,000 599,000c/ Nueva apertura
1,000 123,000 123,000
1,000 584,000 584,000Cami Encubert
1,000 12,000 12,000
1,000 166,000 166,000Paseo Febrer Soriano
1,000 221,000 221,000C/ Felipe Klein

1.705,000 1.705,000

Total m  ......: 1.705,000

4.5 M Tubería de polietileno de alta densidad, de 32mm de diámetro exterior y 10atm de presión de
trabajo, incluso parte proporcional de uniones y demás piezas especiales, colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Para riego

1,000 508,000 508,000- Jardin JL1
1,000 222,000 222,000- Jardin JL2
1,000 240,000 240,000- Kardin JL3
2,000 599,000 1.198,000c/ Nueva apertura
1,000 584,000 584,000Cami Encubert
2,000 166,000 332,000Paseo Febrer Soriano
1,000 110,000 110,000Camí del Riu

3.194,000 3.194,000

Total m  ......: 3.194,000
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4.6 M Tubería de fundición dúctil de 350 mm de diámetro nominal, unión con campana con anilla de
goma y contrabrida, clase K-9, incluso parte proporcional de uniones y demás piezas
especiales, colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 420,000 420,000Camí del Riu

420,000 420,000

Total m  ......: 420,000

4.7 Ud Válvula compuerta de 100mm de diámetro, de fundición dúctil GGG-50, revestida interior y
exteriormente de polvo epoxi con un espesor mínimo de 150 micras, eje de acero inoxidable y
triple sistema de estanquidad y compuerta de fundición dúctil vulcanizada con caucho EPAM y
tornillos de acero inoxidable, de cierre elástico, incluso parte proporcional de uniones,
colocada, anclada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,000 3,000c/ Nueva apertura
2,000 2,000Cami Encubert
1,000 1,000Paseo Febrer Soriano
1,000 1,000C/ Felipe Klein

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000

4.8 Ud Válvula compuerta de 350mm de diámetro, de fundición dúctil GGG-50, revestida interior y
exteriormente de polvo epoxi con un espesor mínimo de 150 micras, eje de acero inoxidable y
triple sistema de estanqueidad y compuerta de fundición dúctil vulcanizada con caucho EPAM
y tornillos de acero inoxidable, de cierre elástico, incluso parte proporcional de uniones,
colocada, anclada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000Camí del Riu

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

4.9 Ud Arqueta para manejo y protección de llaves, de hormigón HM-30/B/40/Qb, incluso marco y
trapa de fundición de 60cm de diámetro, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,000 7,000Válvulas compuerta

100mm
2,000 2,000Válvulas compuerta

350mm
9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000

4.10 Ud Unión Gibault en "T" de fundición gris con protección epoxi, 200-100, incluso uniones Gibault
a tubería y hormigón de protección, totalmente colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000C/ Nueva apertura
1,000 1,000Camí Encubert
1,000 1,000Paseo Febrer Soriano

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

4.11 Ud Unión Gibault en "T" de fundición en gris con protección epoxi,350-100, incluso uniones
Gibault a tubería y hormigón en protección, totalmente colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000C/Nueva apertura
1,000 1,000Camí Encubert
1,000 1,000C/ Felipe Klein

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

4.12 Ud Unión en "T" de fundición 100-60, incluso uniones a tuberias y hormigón de protección,
totalmente colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,000 9,000Para tubería de riego

9,000 9,000
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Total ud  ......: 9,000

4.13 Ud Hidrante de columna seca DN-100 con tres salidas, dos de 45 mm. y una de 70 mm., con toma
apropiada para bomberos, incluso parte proporcional de piezas especiales y uniones a la
conducción principal, totalmente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000Camí Encubert
1,000 1,000Paseo Febrer Soriano
1,000 1,000C/ Felipe Klein
1,000 1,000Camí del Riu

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000

4.14 Ud Contador de caudal de 4" tipo Woltmann o similar, instalado en tubería de impulsión, incluso
uniones y anclajes, colocado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,000 9,000Para tubería de riego

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000

4.15 Ud Toma individual para riego a base de tuberia de 3/4", incluida toma a red, tubería, botón de
goteo, excavación y todos los elementos necesarios, totalmente colocada y probada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
445,000 445,000Para riego arbolado

445,000 445,000

Total ud  ......: 445,000

4.16 Ud Acometida domiciliaria de agua potable, constituida por collarín de toma roscado de fundición
gris, con tornillos de acero cincado, piezas de conexión (fittings) de latón de alta resistencia,
tubería de polietileno de pulgada y media de diámetro y 10 atm. de P.T., y armario para
alojamiento y protección de mecanismos de hormigón (cuando no haya muro) o fundición de
hierro (en muros) de 45x30cm, incluso excavación de zanja, rozas en muros, cimentación y
arena de protección, totalmente terminada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000C/ Nueva
5,000 5,000Paseo Febrer Soriano
8,000 8,000Cami Encubert

18,000 18,000

Total ud  ......: 18,000

4.17 Ud Arqueta para acometida domiciliaria de agua potable de hormigón HM-30/B/40/Qb, de
dimensiones interiores 0,40x0,40m y 0,15m de espesor de paredes, incluso marco y trapa de
fundicióny encofrado, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000C/ Nueva
5,000 5,000Paseo Febrer Soriano
8,000 8,000Cami Encubert

18,000 18,000

Total ud  ......: 18,000
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5.1 M3 Base de zahorra artificial compactada al 98% de la densidad obtenida en ensayo del Proctor
Modificado, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 550,000 13,485 0,300 2.225,025C/ Nueva
1,000 18,000 8,485 0,300 45,819
1,000 30,000 8,485 0,300 76,365
1,000 160,000 6,756 0,300 324,288Paseo Febrer Soriano
1,000 393,000 11,835 0,300 1.395,347Cami Encubert
1,000 59,000 7,000 0,300 123,900
0,500 22,000 7,000 0,300 23,100
1,000 24,000 7,000 0,300 50,400
1,000 90,000 13,000 0,300 351,000Cami del Riu
1,000 206,000 8,150 0,300 503,670
1,000 9,000 8,150 0,300 22,005
1,000 78,000 4,500 0,300 105,300
1,000 30,000 8,150 0,300 73,350
1,000 217,000 6,300 0,300 410,130Avda Felipe Klein

5.729,699 5.729,699

Total m3  ......: 5.729,699

5.2 Tn Emulsión tipo ECL-1 en riegos de imprimación, totalmente terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,500 550,000 13,485 0,001 18,542C/ Nueva
2,500 18,000 8,485 0,001 0,382
2,500 30,000 8,485 0,001 0,636
2,500 160,000 6,756 0,001 2,702Paseo Febrer Soriano
2,500 393,000 11,835 0,001 11,628Cami Encubert
2,500 59,000 7,000 0,001 1,033
2,500 22,000 7,000 0,001 0,385
2,500 24,000 7,000 0,001 0,420
2,500 90,000 13,000 0,001 2,925Cami del Riu
2,500 206,000 8,150 0,001 4,197
2,500 9,000 8,150 0,001 0,183
2,500 78,000 4,500 0,001 0,878
2,500 30,000 8,150 0,001 0,611
2,500 217,000 6,300 0,001 3,418Avda Felipe Klein

47,940 47,940

Total Tn  ......: 47,940

5.3 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12, tamaño máximo del árido 12mm, totalmente colocada
y compactada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,360 550,000 13,485 0,050 875,177C/ Nueva
2,360 18,000 8,485 0,050 18,022
2,360 30,000 8,485 0,050 30,037
2,360 160,000 6,756 0,050 127,553Paseo Febrer Soriano
2,360 393,000 11,835 0,050 548,836Cami Encubert
2,360 59,000 7,000 0,050 48,734
2,360 22,000 7,000 0,050 18,172
2,360 24,000 7,000 0,050 19,824
2,360 90,000 13,000 0,050 138,060Cami del Riu
2,360 206,000 8,150 0,050 198,110
2,360 9,000 8,150 0,050 8,655
2,360 78,000 4,500 0,050 41,418
2,360 30,000 8,150 0,050 28,851
2,360 217,000 6,300 0,050 161,318Avda Felipe Klein

2.262,767 2.262,767

Total Tn.  ......: 2.262,767

5.4 Tn. Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,700 550,000 13,485 0,001 5,192C/ Nueva
0,700 18,000 8,485 0,001 0,107
0,700 30,000 8,485 0,001 0,178
0,700 160,000 6,756 0,001 0,757Paseo Febrer Soriano
0,700 393,000 11,835 0,001 3,256Cami Encubert
0,700 59,000 7,000 0,001 0,289
0,700 22,000 7,000 0,001 0,108
0,700 24,000 7,000 0,001 0,118

(Continúa...)
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5.4 Tn. Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia (Continuación...)
0,700 90,000 13,000 0,001 0,819Cami del Riu
0,700 206,000 8,150 0,001 1,175
0,700 9,000 8,150 0,001 0,051
0,700 78,000 4,500 0,001 0,246
0,700 30,000 8,150 0,001 0,171
0,700 217,000 6,300 0,001 0,957Avda Felipe Klein

13,424 13,424

Total Tn.  ......: 13,424

5.5 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, con árido porfídico de 12mm de tamaño máximo,
totalmente colocada y compactada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,400 550,000 13,485 0,050 890,010C/ Nueva
2,400 18,000 8,485 0,050 18,328
2,400 30,000 8,485 0,050 30,546
2,400 160,000 6,756 0,050 129,715Paseo Febrer Soriano
2,400 393,000 11,835 0,050 558,139Cami Encubert
2,400 59,000 7,000 0,050 49,560
2,400 22,000 7,000 0,050 18,480
2,400 24,000 7,000 0,050 20,160
2,400 90,000 13,000 0,050 140,400Cami del Riu
2,400 206,000 8,150 0,050 201,468
2,400 9,000 8,150 0,050 8,802
2,400 78,000 4,500 0,050 42,120
2,400 30,000 8,150 0,050 29,340
2,400 217,000 6,300 0,050 164,052Avda Felipe Klein

2.301,120 2.301,120

Total Tn.  ......: 2.301,120

5.6 M Bordillo de hormigón de 15x28x50cm, sobre cimiento de hormigón HM-20/B/40/IIIa rejuntado
con mortero de cemento, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 598,000 1.196,000C/ Nueva
2,000 4,500 9,000
5,000 160,000 800,000Paseo Febrer Soriano

-2,000 29,000 -58,000- Deducir
2,000 498,000 996,000Cami Encubert
2,000 4,500 9,000
2,000 413,000 826,000Cami Riu
2,000 217,000 434,000Avda. Felipe Klein

4.212,000 4.212,000

Total m  ......: 4.212,000

5.7 M Rigola de hormigón de 20x20x4cm sobre lecho de hormigón HM-20/B/40/IIIa con mortero de
cemento 1:6 y lechada de cemento, en borde de calzada, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 598,000 1.196,000C/ Nueva
2,000 4,500 9,000
5,000 160,000 800,000Paseo Febrer Soriano

-2,000 29,000 -58,000- Deducir
2,000 498,000 996,000Cami Encubert
2,000 4,500 9,000
2,000 413,000 826,000Cami Riu
2,000 217,000 434,000Avda. Felipe Klein

4.212,000 4.212,000

Total m  ......: 4.212,000

5.8 Pa A justificar para obras de bacheo y regularización de zonas pavimentadas ya existentes
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,000 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

5.9 M2 Acera de baldosa decorativa, tipo vibrazolit usualmente utilizada por el Ayuntamiento de
Benicarló,de 40x40x4cm sobre capa de base de hormigón HM-20/B/40/IIIa de 10cm de espesor,
incluida en el precio, incluso mortero de agarre, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2,000 156,000 4,950 1.544,400Paseo Febrer Soriano
1.544,400 1.544,400

Total m2  ......: 1.544,400

5.10 M2 Acera a base de solera de hormigón HM-20/B/40/IIIa de 15cm de espesor medio, totalmente
terminada, incluso tratamiento de acabado superficial, vibrado y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 598,000 2,150 2.571,400C/ Nueva
1,000 30,000 6,000 180,000
1,000 86,000 3,380 290,680Cami Encubert
1,000 398,000 2,150 855,700
1,000 30,000 7,000 210,000
1,000 305,000 1,350 411,750Cami Riu
1,000 90,000 2,150 193,500
1,000 78,000 5,000 390,000
1,000 25,000 5,000 125,000
2,000 217,000 1,350 585,900Avda. Felipe Klein

5.813,930 5.813,930

Total m2  ......: 5.813,930

5.11 M3 Tierra de albero extendida en capas de 10 cm de espesor, incluso extensión, compactación y
preparación de la superficie, totalmente terminada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 173,000 1,500 0,100 25,950Acera zona jardin JL3

25,950 25,950

Total m3  ......: 25,950
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6.1 M3 Excavación mecánica para cimentación de obras de fábrica, en cualquier clase de terreno,
incluso roca, carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo y
canón de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 413,000 1,300 1,000 536,900Muro barranco

536,900 536,900

Total m3  ......: 536,900

6.2 M3 Hormigón HA-30/B/40/IIIa, colocado en cimientos de obra de fábrica y vibrado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,000 413,000 1,170 483,210Muro barranco
483,210 483,210

Total m3  ......: 483,210

6.3 Kg Acero corrugado B-400 S, colocado en armaduras, incluso parte proporcional de mermas,
solapes y despuntes, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 413,000 52,690 21.760,970Muro Barranco

21.760,970 21.760,970

Total kg  ......: 21.760,970

6.4 M2 Encofrado y desencofrado recto , i/ formación de huecos y retales y puntales, totalmente
terminado y colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 413,000 5,320 2.197,160Muro barranco

2.197,160 2.197,160

Total m2  ......: 2.197,160

6.5 M Pintura reflexiva blanca o de color, aplicada al pavimento en bandas de 10cm de anchura,
incluso replanteo y premarcaje, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 598,000 598,000c/ Nueva apertura

219,000 5,000 1.095,000
1,000 487,000 487,000Cami Encubert

157,000 4,840 759,880
1,000 335,000 335,000Cami del Riu

36,000 5,000 180,000
1,000 156,000 156,000Paseo Febrer Soriano

3.610,880 3.610,880

Total m  ......: 3.610,880

6.6 M2 Pintura reflexiva blanca o de color, aplicada al pavimento, en flechas y marcas viales, incluso
replanteo y premarcaje, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,500 10,000 10,000 50,000
1,000 6,000 2,000 12,000
1,000 10,000 3,000 30,000
1,000 5,000 3,000 15,000
1,000 30,000 4,000 120,000Pasos de cebra
1,000 24,000 4,000 96,000
3,000 6,800 4,000 81,600
1,000 8,500 4,000 34,000

438,600 438,600

Total m2  ......: 438,600

6.7 Ud Señal reflexiva octogonal de 60 cm. de diagonal, incluso poste de sustentación, excavación y
hormigón de anclaje, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,000 7,000STOP

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000

6.8 Ud Señal reflexiva circular de 60cm de diámetro, incluso poste de sustentación, excavación y
hormigón de anclaje, totalmente colocada.

Presupuesto parcial nº 6 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición

URBANIZACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL COLLET (SECTOR 11-COLLET II-CLAVE 11D) Página 13



Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

6.9 Ud Plantación de morera de 4m de altura y 80-100 cm de calibre, incluso excavación de hoyo,
relleno de tierras mezcladas con abono orgánico, compactado y primer riego, totalmente
terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
75,000 75,000C/ nueva apertura
34,000 34,000Cami Encubert
7,000 7,000Cami del Riu

30,000 30,000Jardines
90,000 90,000
36,000 36,000

272,000 272,000

Total ud  ......: 272,000

6.10 Ud Alcorque de 1,20x1,20 m formado por una capa de pavimento autodrenante de 3cm de espesor
minimo, a abase de una mezcla de resinas y árido de granulometria de 12mm, de color
adaptado al pavimento (rojo o blanco) sobre una capa de base de gravilla de granulometría
10/15mm de 10cm de espesor minimo, totalmente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
116,000 116,000en calles

116,000 116,000

Total ud  ......: 116,000

6.11 M3 Suministro, relleno y extendido de tierra vegetal con cualquier medio, incluso aporte de abono,
totalmente colocado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
116,000 1,200 1,200 0,300 50,112En calles

1,000 2,535 0,100 0,254Jardines
1,000 6.051,000 0,100 605,100
1,000 3.938,000 0,100 393,800

1.049,266 1.049,266

Total m3  ......: 1.049,266

6.12 Pa A justificar para obras accesorias en reposición de servicios, reparación de afecciones e
imprevistos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 6 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición
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Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................… 178.259,02
2 RED DE SANEAMIENTO .............................................… 82.147,12
3 RED DE DRENAJE .................................................… 332.990,72
4 RED DE AGUA POTABLE ............................................… 154.737,51
5 PAVIMENTACIÓN CALZADAS Y ACERAS ................................… 358.585,28
6 VARIOS .........................................................… 176.869,14

Total ................… 1.283.588,79

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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